

TERVEZŐI ÁRAJÁNLAT

Balatonakali Község Önkormányzat
Koncz Imre úr részére

Tárgy: Balatonakali 1614/4 – 5 – 6 hrsz. ingatlanok szennyvíz elvezetése gerinchálózat bővítésével, 1614/4 – 5 hrsz. ingatlanon vízellátása hálózatbővítéssel.

Tisztelt Polgármester úr

Tárgyi tervezői feladat elvégzésére az alábbi árajánlatot adom:

1. Tervezést megelőző munkák.

- 1.1. Földhivatali adatbeszerzés.
- 1.2. Terepi mérések a tervezési területre vonatkozóan.
- 1.3. Geodéziai felmérés, összközműves tervezési alaptérkép elkészítése.
- 1.4. Terepmodell előkészítése.

2. Vízügyi létesítési engedélyezési-kivitelezési egyesített tervdokumentáció elkészítése.

- 2.1. Közmű egyeztetések elvégzése, üzemeltetői nyilatkozat megszerzése. Díjak befizetése. Hidraulikai rendszervizsgálat és modell elkészítése, mely a DRV Zrt. üzemeltetői nyilatkozta kiadásának feltétele.
- 2.2. Vízügyi létesítési tervdokumentáció összeállítása az előírt tartalommal.
- 2.3. Gépészeti és építészeti tervrészek kidolgozása. Csomóponti tervek.
- 2.4. Árazott és árazatlan költségvetési kiírás elkészítése.
- 2.5. Dokumentálás a szükséges példányszámban (18 pld.).

1-2-es Tervezési árajánlat összesen:600.000.- Ft+áfa (162.000.- Ft), bruttó 762.000.- Ft

3. Illetékek, egyéb díjak fizetése

- 3.1. Vízügyi illeték: 2 x 100.000.- Ft; KÖHIV és egyéb illeték: 40.000.- Ft
- 3.2. DRV Zrt. üzemeltető nyilatkozat díja: 21.000.- Ft
- 3.3. Földhivatali hiteles tulajdoni lapok és térképmásolat kikérése: 50.000.- Ft

Illetékek és egyéb díjak összesen: 311.000.- Ft+áfa (83.970.- Ft) , bruttó 394.970.- Ft

Az ár nem tartalmaz az esetlegesen felmerülő szolgalmi munkarészek költségét, kártalanítási díjakat és ügyvédi ellenjegyzés költségét, amennyiben ez releváns; szennyvíz átemelő tervezését. Tervezési határidő (szerződés aláírásától számított): 90 nap, engedélyezés: 90-120 nap.

Székesfehérvár, 2016.08.22.

SPECIAL BAUTERV KFT.
Szerződés ellenjegyzés
Eri Balázs
ügyvezető
1614/4-5-6 hrsz. 2-07
10918001-00000100-69390008