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1. Elé6zmények

Felek megallapitidk, hogy Megrendel6 2018. aprilis 13. napjan a

kozbeszerzésekrdl sz6ld 2015. évi CXLIIIL. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. §
(1) bekezdés szerinti kbzbeszerzési eljarast inditott TOP-2.1.3-15-VE-2016-
00011 azonosito szamon nyilvantartott a Balatonakali vizkar-
elharitasi tervének végrehajtisa keretében - a sorozatos
elontések miatt halaszthatatlanna valt csapadékviz elvezetés
fejlesztésére targyban épitési beruhazas megvaldsitasa irant. Az eljaras
nyertese a Vallalkozd, mint ajanlattevo lett. Felek a jelen vallalkozasi szerz6dést a
kbzbeszerzési eljarasban a Megrendeld, mint ajanlatkér6 ajanlattételi felhivasa és
kbzbeszerzési dokumentacidja, valamint a Vallalkozd, mint nyertes ajanlattevo
ajanlata szerint kotik meg.

2. Szerzodés targya

Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé elvallalja az alabbi munka teljes kori
megvalositasat a jelen szerz6désben és mellékleteiben rogzitett feltételekkel, a
rendelkezésre bocsatott dokumentdacidk alapjan és az azokban meghatarozott
feltételek szerint:
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TOP-2.1.3-15-VE-2016-00011 azonosito szamon nyilvantartott a
Balatonakali vizkar-elharitasi tervének végrehajtasa keretében — a
sorozatos elontések miatt halaszthatatlanna valt csapadékviz elvezetés
fejlesztésere

Vawe

1. részfeladat: CSA-1 csapadékviz-elvezeto arok megvalositasa

3. Villalkozdi dij

A 2. pontban kortlirt munka vallalkozdéi dija:

Vallalkozdi dij: ..~ Ft
Vallalkozoi dij 6sszesen netto: o~ Ft
27% AFA: ..~ Ft

3.1.A Megrendel6 az épitési munka soran felmeriild, a teljesitéshez, illetve a
rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalathoz sziikséges munkak ellenértékének
elszamolasara elkiilonit a jelen szerz6dés 3. pontban elGirtakon felll, a
palydzatban erre a célra felhasznalhatd nettd 2.677.165,-Ft azaz
kettOmillidhatszazhetvenhétezer-egyszazhatvanét Ft-ot, mint tartalékkeretet. A
tartalékkeret csak indokolt esetben a miiszaki ellenér javaslata és a
Megrendel6vel tortént egyeztetés alapjan kerilhet felhaszndlasra. A
felhasznalasra nem keriil6 tartalékkeret, mint kivitelezGi dij a kivitelez6t nem illeti
meg. A tartalékkeret felhasznalasara az alabbi szabalyok szerint keriilhet sor:

A szerz6d6 Felek kijelentik, hogy a szerzddés tételes elszamolasnak mindsil. A
tartalékkeret a tételes koltségvetésben nem szereplo tételeken feliil, hasznalhato
fel a kovetkezd feltételek mellett:

A Tartalékkeret felhasznalhatd kivitelezési munkakra, amelyeket a szerzodéskotés
alapjat képezd ajanlattételi dokumentacié miiszaki leirdasa magaban foglal, de a
vallalkozasi dijban nem keriilt figyelembe vételre (tobbletmunka). A Tartalékkeret
felhasznalhato tovabba a szerz6dés alapjat képez6 ajanlattételi dokumentacioban
nem szerepld kilon megrendelt munkatételekre is (Pétmunka).

A Kkivitelez0 a mliszaki ellenér felé irasban kezdeményezheti a Tartalékkeret
felhasznalasa iranti igényét. A tartalékkeret felhasznalasarél minden esetben a
Megrendel6 dont irdsban a miszaki ellendr irasbeli, indokolassal ellatott javaslata
alapjan.

A mliszaki ellendr ezen javaslatdban koteles részletesen ismertetni azokat a
miszaki, szakmai vagy egyéb (pl.: jogszabaly-valtoztatasok, hatdsagi
el6irasok/rendelkezések) okokat és indokokat, amelyek megitélése szerint
kétséget kizarban megalapozzak a Tartalékkeret felhasznalasi feltételeinek
fennallasat és egyben igazoljak a munkak elvégzésének a sziikségességét.

Tovabba a mdlszaki ellen6r javaslatdban azt is koteles alatdmasztani, hogy a
kivitelez0 a kivitelezési munkdak miiszakilag alatdmaszthaté és indokolt
ellenszolgaltatas mellett teljesiti. EI6bbieknek megfelelben a tartalékkeret terhére
elszamolandé munka ellenértékének meghatarozasara — figyelemmel a munka
tartalmara is — az aldbbiak az iranyaddak:



A jelen szerzddés alapjat képezo, a kivitelez0 arajanlata, tételes koltségvetésében
feltlintetett arakon, vagy egységarakon torténik, amennyiben az elvégzett munka
miszaki tartalma egyértelmien megegyezik a bedrazott tételes koltségvetésben
foglalt tétel (tovabbiakban: Tétel) szerinti munka mliszaki tartalmaval. E kérdés
tekintetében a Tételek tartalma alapjan a mdiszaki ellenér nyilatkozata
elsddlegesen iranyadd. Ha a bedrazott tételes koltségvetésben nem tartalmaz
olyan arat vagy egységarat, amelyek alkalmazhatdéak a valtoztatas alapjan
elvégzend6 munkara, illetve egyéb, ezen pont alapjan elszamolandd, a jelen
feltételekben meghatarozott igényre, akkor a miszaki ellenér javaslatara, vagy a
Felek mérndki szakteriiletén tevékenykedd igazsagligyi szakérté véleménye
alapjan allapithatjak meg az alkalmazand6 arat.

A Felek kifejezetten azon szandékkal rogzitették a fentiek szerinti tartalékkeret
felhasznalasanak lehetséges eseteit és pénziigyi feltételeit, hogy a tartalékkeret
felhasznalasa a Kbt. alapjan ne vonja maga utan a szerz6désmaddositas vagy a
kbzbeszerzési  eljaras  lefolytatasanak  szilkségességét.  Természetesen,
amennyiben olyan jellegli munka meril fel, amelynek értékére a Tartalékkeret
osszege nem nyUjt mar fedezetet, akkor arra vonatkozolag a szerz6désmaodositas
illetve Uj kozbeszerzési eljaras lefolytatasa sziikségszer(.

3.2. Vallalkozd a Megrendel6 altal a kbzbeszerzési eljarasban kiadott ajanlattételi felhivas,
az ajanlattételi dokumentacid és mellékletei, valamint a koltségvetés-kiiras
alapjan elkészitett tételes arajanlataval tamasztotta ald a 3. pontban
meghatarozott vallalkozdi dijat.

3.3. A szerzOdéses 0sszeg tartalmazza a munkalatokhoz sziikséges fedezetet.

3.4. Amennyiben Vallalkozd a szerz6dés teljesitéséhez Alvallalkozét vesz igénybe a
szamla ellenértékének kifizetési szabalyait a 322/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet
32/A. és 32/B. §-aban foglaltak rendezik.

Hataridok
4.1. A munkaterilet atadas: a szerz6dés alairdsatdl szamitott 15 naptari napon beliil.

4.2. A kivitelezés befejezési hatarideje: 2019. 05. 31. Felek megallapodnak abban, hogy
Vidllalkozd — Megrendel0 eldzetes jovahagyasaval — a szerz6désben foglalt
hataridok (véghataridd) el6tt is jogosult teljesiteni. Az elGteljesités nem jelenti
automatikusan az el6rehozott szamlazas lehet6ségét, ami csak a Megrendel6
el6zetes jovahagyasat kovetden lehetséges.

. Kivitelezés miszaki feltételei

5.1. Vallalkozd az épitGipari kivitelezési tevékenységrol sz6lé 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet alapjan végzi a kivitelezési tevékenységet. Megrendel6 a kivitelezési
munkalatok megkezdése (munkateriilet atadasa) el6tt intézkedik az épitési napld
készenlétbe helyezésérdl, amelyet a munkateriilet atadast kovet6en Vallalkozd
naponta és folyamatosan vezet, egészen az épités befejezéséig.

5.2. Az épitési napldba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendel6 részérol:



Konstruktiv Mérnoki iroda Korlatolt Felel6sségl Tarsasag
8200 Veszprém, Radndti tér 2. 3. em. 76.

Adam Laszl6 felel6s mliszaki ellendr

Mobiltel.: +36 309895794

E-mail: adam.laszlo5@chello.hu

NUJ:

Jogkorik a szerz6dés teljesitése soran:

jelen vallalkozasi szerz6désben meghatarozott feladatok teljesitésével
kapcsolatban utasitas adasi jogkor a Vallalkozd felé,

- a teljesitésigazolas kidllitasa,
- a Vallalkozd altal kibocsatott szamlak igazolasa,
- tartalékkerettel kapcsolatos feladatok elvégzése,

- az épitési naploba tortént Vallalkozdi bejegyzések ellenjegyzése, a
bejegyzések alapjan intézkedést igényld esetekben azok megtétele a
kivitelezd, a hatdsagok felé, vagy elGterjesztése az intézkedésre jogosult
vezeto felé.

Vallalkozo részérol:
Képviseld:

Név: ...
Cim: ...
Tel.: ...
Fax: ...

E-mail: ...

Felelos MUiszaki Vezeto:

Név: ...
Cim: ...
Jogosultsagi szam: ...
Tel.: ...
Fax: ...

E-_mail:
NUJ: ...

5.3. Megrendel6 koteles a teljes és zavartalan munkateriiletet a megjeldlt hataridében
Vallalkozd részére épitésre alkalmas allapotban atadni.

5.4. A Megrendeld koteles a munkahelyet a munkavédelmi elGirdsoknak megfeleld
allapotban atadni.

5.5. A munkateriilet atadasat Megrendel6 miszaki ellendre kezdeményezi, s egyben
gondoskodik a munkalatokkal érintett természetes és jogi személyek
tajékoztatasardl, illetve értesitéséral.

5.6. A munkaterilet allapotanak rogzitése atvételkor a Vallalkozd kotelezettsége, az ekkor

készitett fénykép-, illet6leg video felvételeket legkésébb a tényleges
munkakezdésig koteles atadni Megrendelének digitalis adathordozon.
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5.7.Vallalkozd a munkalatok tényleges megkezdése el6tt legaldabb 8 naptari nappal

irdsban értesiti MegrendelGt.

5.8. Vallalkozd felel6s a kivitelezés idoszaka alatt egészen a mliszaki atadas-atvétel

59.A

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

lezaruldsdig a munkavédelmi, kornyezetvédelmi és Orzésvédelmi szabalyok
betartasaért, tovabba a munkahely elkeritése és a sziikséges figyelmeztetd
jelzések elhelyezéséért.

munkaterllet atvételétdl a miszaki atadas-atvétel lezarulasanak idGpontjaig
Vallalkozd felelGsséggel tartozik a munkaterileten végzett tevékenységéért,
beleértve a gépek, eszkdzok, berendezések és anyagok tarolasat és Orzését, az
élet- és vagyonbiztonsagot. Vallalkoz6 felel6ssége kiterjed alvallalkozdira és
szallitdira is.

Vallalkozd koteles betartani mindazon biztonsagi és egyéb eldirasokat, esetleges
korlatozd intézkedéseket, amelyeket Megrendel6, vagy Megrendel6 mdszaki
ellenére irasban hataroz meg szamara.

Vidllalkozd a Megrendel6vel egyeztetett mddon gondoskodik a munkalatokkal
érintett természetes és jogi személyek tajékoztatasardl, illetve értesitésérol.

Megrendel6 koteles a munkateriiletet rendszeresen ellendrizni, és észrevételeit
legalabb 8 naponként az épitési napldban rogziteni.

Felek rogzitik, hogy jelen Vallalkozasi szerzodésben rogzitettek mddositasa (pl:
hataridok, Osszegek, stb.) az épitési napldba torténd bejegyzéssel semmilyen
formaban nem hajthatd végre, azt kilon szerzédésmoddositas keretében a Kbt.
vonatkozo rendelkezései szerint lehet megtenni.

A Megrendel6 altal elrendelt pdtmunkakat Vallalkozd az el6zetes aregyeztetést
kovetdben a Kbt. vonatkozd rendelkezései szerint torténd szerzédésmodositas
illetve kiegészit6 kbzbeszerzés utan végezhetok.

Felek rogzitik, hogy potmunkan azon munkarészt értik, mely sem az ajanlat
alapjat képez6 dokumentumokban nem szerepel, azonban a munka érdekében
elengedhetetleniil sziikséges elvégezni. Felek rogzitik, hogy pétmunkat csak és
kizarélag Megrendel6 rendelhet el, irasban.

Az elGiranyzott anyagok teljesitést akadalyozé hianya, vagy Megrendel
valtoztatasi szandéka esetén az ezeket helyettesitd anyagok beépitésérdl és az
esetleges vallalkozdi dijkiilonbozetrdl — a Kbt. rendelkezéseit figyelembe véve -
Felek csak szerz6désmddositas keretében allapodhatnak meg.

A Vallalkozd 4altal a Szerzédés teljesitéséhez felhasznalt Gsszes anyagnak,
berendezésnek és arunak olyannak kell lennie, amely szamara a Kbt. 2. § (5)
bekezdése értelmében nemzeti elbanast kell nyujtani.

Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a munkavégzése soran az épitéssel
Osszefiiggl zaj, rezgés, por, stb. szennyezddésekre a kornyezet és vizmindség
védelemre vonatkozd elGirasokat betartja, a munkateriiletrél a munkajaval
okozott szemetet, port, szennyezédést folyamatosan eltavolitja. Amennyiben ezen
kotelezettségét felszolitas ellenére sem teljesiti, azt Megrendeld a Vallalkozd
koltségére elvégezteti.

Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a munkavégzése soran, hogy a
kegyeleti szokasokat, eldirasokat betartja illetve betartatja.



5.19. Vdllalkozd a munkateriilet atadast kovetéen 3 munkanapon belll az altala
végzendd munkakrdl heti bontdsli savos miszaki Utemtervet készit, amelyet
Megrendeldvel sziikséges jovahagyatnia.

Amennyiben a kivitelezési tevékenység eldrehaladasaban, id6beli (itemezésében
valtozas varhato, Vallalkozo koteles err6l Megrendel6t irasban tajékoztatni, ezzel
egyidejlileg az litemtervet aktualizalni és Megrendel6nek jovahagyasra atadni.

5.20. Vallalkozd koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden el6re
lathatd akadaly idében megsziintethetd legyen, és ennek érdekében koteles
Megrendel figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivni.

5.21. Vallalkozd kételes az allag-, vagyon- és kapcsolddo életvédelem biztonsaganak
garantdlasara, az esetlegesen okozott karok helyreadllitdsara. Vallalkoz6 a nem
szakszer(i munkavégzésbdl ered6 karokért teljes kor( felel6sséggel tartozik,
anyagi kotelezettségvallalas mellett.

5.22. Vallalkozd jogosult alvallalkozo(ka)t bevonni a kivitelezésbe, az alvallalkozd(k)
tevékenységéért vallalt teljes kord felelosség mellett. Vallalkozé az alvallalkozd(k)
munkajat koteles 6sszehangolni, és az altaluk végzett munkarészeket egyeztetni.
Az alvallalkozd(k) személyét a Kbt. vonatkozd rendelkezéseinek megfeleléen a
kézbeszerzési eljarasban koteles megnevezni.

6. Mindségi kévetelmények

6.1. Vallalkozd koteles a szerzddés 2. pontjaban leirt munkakat a szerz6dés 3. pontja
szerinti nettd ellenszolgdltatasért a 6. pontban megfogalmazott mindségi
elvarasoknak megfelelGen kivitelezni.

6.2. Vallalkozd a kivitelezési munkat a vonatkozd hatdlyos jogszabalyok, a Magyar
Szabvany és el6irasok szerint, azok betartasaval végzi.
A munka mindségének meghatarozasara a tamogatd szervezet -eldirasait,
véleményezését is figyelembe kell venni.

6.3. Felek megadllapodasa szerint a Vallalkozé koteles jelen szerzodés értelmében a
kivitelezést szerz6désszer(ien, teljes korlen, miszakilag és mindségileg
kifogastalan kivitelben, a technika mai allasanak megfeleléen hataridében, a
szakvallalt gondossagaval megvaldsitani, ill. valamennyi egyéb szerzddéses
kotelezettségét szerz6désszerlien teljesiteni és az elballitott mivet Megrendeld
részére atadni. A kivitelezés szerzodésszerli megvaldsitasara vallalt kotelezettsége
mellett Vallalkozd kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

6.4. Amennyiben a munkak megitélésében véleménykiilonbség van, a szerzddé felek a
vonatkozd jogszabalyok szerinti jogkorrel felhatalmazott szervezet bevonasaval
hatdrozzak meg a mindséget. A vizsgalatok koltségei a mindséget tévesen
megitél6 felet terhelik.

6.5. Kilféldi anyag és szerkezet felhaszndlasa esetén a Vallalkozo tartozik a nemzeti
szabvany szerinti minGséget sajat koltségén bizonyitani. Az 6 kotelessége sziikség
esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonsagtechnikai, munkavédelmi,
tlzvédelmi és hivatalos mindségi vizsgalatok elvégeztetése, a termék mindsitése.

6.6. Beépitésre csak Magyarorszagon mindsitett, az érvényes szabvanyoknak megfelel6
olyan anyagok és termékek hasznalhatok, amelyek minGsége biztositja az
ajanlatban meghatarozott miiszaki feltételeket.



7. Pénziigyi feltételek

7.1. Megrendelé és a Vallalkoz6 egyittesen megallapitjak, hogy a jelen szerzédésben
rogzitett kivitelezési tevékenység az AFA torvény 142. § (1) b) pontjanak hatalya
ald tartozik és épitési hatdsagi engedély-kotelesek. Errdl Megrendeld jelen
szerzOdésben tajékoztatja Vallalkozot.

7.2. Szamlazasi feltételek:

El6legbekérd:

Osszege: ......... Megrendeld a Kbt. 135. § (7) bekezdése értelmében a
tartalékkeret és Altalanos Forgalmi Add nélkiil szamitott vallalkozdi dij 5%-anak
megfeleld mértékben biztositja eldleg igénybevételének lehetOségét, a szerzOdés
hatalyba léptetését kdvetd 15 naptari napon belil.

1. részszamla:

Osszege: ........ vallalkozasi dij 50%-nak megfeleld 6sszeg

Esedékessége: a miszaki ellendr altal elfogadott és leigazolt legalabb 50%-o0s
teljesitést kovetéen, 2018. 12.31.

Végszamla:

Osszege:

Esedékessége: 2019. 05.31. Vallalkozd (vég)szamla benyljtasara jogosult az
alabbiak szerint:

Az eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kdvetéen, a Megrendeld
miszaki ellendre altal igazolt miiszaki teljesités és Megrendeld mdszaki teljesités
igazolasa alapjan, a vallalkozas dijanak az elbleg- és rész-szamlaval csokkentett
Osszegérdl allithatd ki a szamla.

Az eldlegbekéro és a szamlak kifizetését a Megrendeld koteles a kézhezvételtdl
szamitott 30 napon belil a Vallalkozd jelen szerzOdésben meghatarozott
szamlajara torténd atutalassal kiegyenliteni a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013.
évi V. torvény (tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak
szerint. Amennyiben az ajanlattevoként szerzddo fél a teljesitéshez alvallalkozét
vesz igénybe, az ellenszolgaltatast - a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseitdl eltérden
- a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. és a 32/B §-aban foglaltak szerint
teljesiti.

7.3. Amennyiben MegrendelS, vagy valamely hatdsag rendelkezése alapjan a kivitelezést
— nem Vallalkozdnak felrohatd okok miatt — le kell allitani, vagy azt 60 naptari
napon tul sziineteltetni kell, Vallalkozé jogosult addigi leigazolt teljesitményét
soron kiviil leszamlazni.

7.4. Amennyiben a szerz6dés teljesitése a nyertes ajanlattevonek felréhaté okbdl
késedelmet szenved, Ugy a nyertes ajanlattevé a szerzOdés szerinti, afa nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 0,5 %-a/nap mértékd késedelmi kotbért koteles fizetni
az ajanlatkérének, a késedelembe eséstél a tényleges teljesitésig terjed6
id6szakra, de legfeljebb 30 naptari napig. A késedelembe esést kdvetd 30. nap
utdn ajanlatkéré jogosult a szerzédést felmondasi id6 kozbeiktatasa nélkiil
felmondani, tovabba a teljesités elmaradasabdl szarmazd karat a nyertes
ajanlattevotol kovetelni.

7.5. Vallalkozd meghilsulasi kotbér fizetésére koteles, amennyiben a szerzddés teljesitése
neki felréhatd okbdl meghilsul, kiloéndsen, ha a nyertes ajanlattevé 30 napot
meghaladd késedelembe esik. A meghilsulasi kotbér mértéke a szerzodés
szerinti, afa nélkil szamitott ellenszolgaltatas 20 %-a. Meghilsulasi kotbér



igénylése esetén a teljesités nem kovetelhetd. A vallalkozasi szerzédésben
rogzitett barmely kotbér Osszegét a nyertes ajanlattevdé - a Kbt. 135. § (6)
bekezdésében meghatarozott feltételek teljesiilése esetén - koteles az esedékes
szamla kiallitasat kdveté 10 naptari napon belll az ajanlatkéronek atutalni.

rrrrr

szemben.

7.7. Késedelmes pénziigyi teljesités esetén Megrendeld a Ptk. 6:155.§ szerinti késedelmi
kamatot koteles Vallalkozo részére megfizetni.

7.8. A Felek megallapodnak abban, hogy egyik fél sem felelés a jelen szerz6désben
foglalt kotelezettségek késedelmes vagy hibas teljesitéséért, illetve elmaradasaért
ha azt vis major okozta. Vis major bekdvetkezése esetén minden fél maga viseli a
sajat érdekkorében felmeriild kart. Vis major alatt értend6 minden olyan dolog,
illetve esemény, amelynek oka a felek rendelkezési jogan és érdekkorén kivl
esik, elore nem lathato, elkerilhetetlen, és amely megakadalyozza az érdekelt
felet a szerzGdéses kotelezettségek teljesitésében. A felek nem tekintik vis major
esetének a Megrendeld és Vallalkozd esetleges atalakulasat, felszamolasat, illetve
fizetésképtelenségét.

7.9. Vallalkozd képviseldje — figyelemmel az allamhaztartasrdl szl 2011. évi CXCV.
torvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonrdl sz6ld 2011. évi CXCVI.
torvény 3. § (1) 1. pontjanak vald megfelelésrél nyilatkozik, hogy a Vallalkozo
atlathatd szervezetnek mindsil. Vallalja, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak
valtozasa esetén haladéktalanul értesiti a Megrendel6t. Tudomasul veszi, hogy
valdtlan tartalmd nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzddést a Megrendeld
felmondja, vagy — ha a szerzOdés teljesitésére még nem keriilt sor — a
szerzOdéstdl elall.

8. Atadis-dtvétel

8.1. A kivitelezés befejezésekor Vallalkozd mliszaki atadas-atvételi eljarast kezdeményez,
melyrél Megrendel6t a kitlizott idOpont el6tt legalabb 8 munkanappal kételes
értesiteni. Az eljaras soran a Megrendel6 az atadas-atvételi jegyzékonyvben tett
nyilatkozataval igazolja a szerz6désben foglaltaknak megfeleld teljesitést.

8.2. A miszaki atadas-atvétel feltétele a hiba- és hidanymentes munkalatok elkészitése. A
miszaki teljesités a mliszaki atadas-atvétel sikeres lezarasaval.

8.3. Megrendel6 kotelezettsége az eljardson vald megjelenés, és a hianytalanul,
kifogastalan minGségben elkésziilt munkak atvétele.

8.4. Vallalkozd kotelezettsége az alvallalkozo(k) meghivasa és a jelenlétiikrdl vald
gondoskodas.

8.5. Vallalkozénak 3 munkanappal a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdése el6tt a

példanyban, benne

a megvaldsulasi tervet,
a hulladék nyilvantartasi lapot,
az elszdllitott hulladék kezeldi, illetve befogaddi nyilatkozatait,

.......

O O I

a beépitett anyagok és szerkezetek megfeleldség igazolasait, mindségi
tanusitvanyait, teljesitmény nyilatkozatait (a 275/2013. (VIL.16.) Korm.
rendelet és a 305/2011/EU rendelet szerint ),
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mérési jegyzOkonyveket és szabvanyossagi nyilatkozatokat,

egyéb vizsgalati jegyzokonyveket,

kezelési és karbantartasi utasitasokat,

Az lizembe helyezéshez sziikséges arazott létesitmény jegyzéket a hatalyos
jogszabalyok szerinti formatumban papir alapon és xIs formatumban
valamint

j. a felelés kivitelez6i (mdszaki vezetdi) nyilatkozato(ka)t mely(ek)ben
rogzitésre keriil, hogy Vallalkozé a munkat az engedélyezett tervek és a
szerzddésben foglaltak szerint teljesitette.

—Tam

9. Szavatossag és jotallas

9.1. Véllalkozd szavatossagi kotelezettsége a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasanak napjatdl kezdddik. Ha a Megrendel6 egyes munkarészeket mar
kordbban atvett — és azokat a tovabbi épitési munkalatok nem érintették — a
szavatossag ezekre a részatadas idopontjatol érvényes.

9.2. Véllalkozd nem felelés a Megrendeld, illetve a Megrendel6 mas alvallalkozéja altal
végzett munka minéségéért.

9.3. Megrendel6 koteles a jotallasi ido alatt fellépd hibakat haladéktalanul, de legkésébb
a vallalt jotallasi id6 lejartaig irasban a Vallalkozd tudomasara hozni. A Vallalkozd
koteles a hibabejelentést kovetéen haladéktalanul intézkedni a kijavitas
érdekében. Amennyiben a kijavitast, a bejelentéstdl szamitott 30 napon belll nem
végzi el Vallalkozo, Ugy a Megrendel6 jogosult a Vallalkozd koltségére azt mas
kivitelezOvel elvégeztetni, és annak igényelt koltségét — Megrendeld mérlegelése
alapjan — leszamlazni. Vallalkozd az ily modon felé leszamlazott 6sszeg jogossagat
elismeri, a felé kiallitott szamlat befogadja, és annak ellenértékét 30 naptari
napon bellil kiegyenliti.

9.4. Amennyiben a jotallasi idoszakban olyan hibak deriilnek ki, amelyek szakszer{itlen
munkavégzésre, vagy csokkent értékl anyagokra vezethetok vissza, akkor ezeket
Vallalkozd felszdlitdsra azonnal, téritésmentesen és egészében koteles
megsziintetni. Amennyiben Vallalkozd a megadott hataridére nem tesz eleget a
felszolitasnak, Megrendeldnek joga van a munkat Vallalkozd koltségére massal
elvégeztetni, és a massal végeztetett munka ellenértékét a Vallalkozd felé
leszamlazni. Vallalkozo az ily mddon felé leszamlazott dsszeg jogossagat elismeri,
a felé kidllitott szamlat befogadja, és annak ellenértékét 30 naptari napon belil
kiegyenliti.

9.5. Kellékszavatossag: A nyertes ajanlattevé a vallalkozasi szerzédésben rogzitett
kivitelezési munkak, valamint az épitési beruhdzas megvalodsitdsa alkalmaval
beépitésre keriilé6 anyagok vonatkozasaban a Polgari Torvénykonyvrdl szAlo 2013.
évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:159. §-aban foglaltak, valamint a
hatdlyban 1évé relevans jogszabalyok szerinti kellékszavatossaggal tartozik.
Amennyiben a vallalkozasi szerzédésben rogzitett kivitelezési munkak mindsége a
vallalkozasi szerz6désben foglalt el6irdsoknak, valamint a hatalyban 1év6
épitésiligyi jogszabalyok vonatkozd elbirasainak nem, vagy nem teljes mértékben
felel meg, Ugy ajanlatkéré a Ptk. 6:159. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
valaszthat szavatossagi igényei kozll, igy kovetelheti a munka kijavitasat, vagy az
ellenszolgaltatas aranyos leszallitasat igényelheti. Ez utdbbi esetben ajanlatkérd
az elvégzett munka ellenértékét a minGségcsokkenés aranyaban hatarozhatja
meg.



9.6. Jotallas: A nyertes ajanlattevét a miiszaki atadas-atvételi eljaras - a Kbt. 135. § (2)
bekezdésében foglalt eldirasokat is figyelembe vevo - lezarasat kovetben, az
altala megvaldsitott létesitményekre és tartozékaira a Ptk. 6:171. §-aban foglaltak
szerinti jotallasi kotelezettség terheli, amelynek idGtartama a mliszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasanak - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt elirasokra is

10.Kiilonleges szerzédéses feltételek

10.1. Amennyiben a Vallalkozd ellen felszamoladsi vagy végelszamolasi eljaras indul,
koteles azt a Megrendel6 felé, 3 munkanapon beliil jelezni. Ezen esetben a
Megrendeld jogosult a munkak szakértOvel vald felmérésére és a szerzGdés
teljesiilését mas vallalkozd6 megbizasaval biztositani. Az ebbdl eredd koltségek a
Vallalkozot terhelik.

10.2. A szerzOdéskotés feltétele, hogy a nyertes ajanlattevd a szerzodéskotés
id6pontjaban rendelkezzen a jelen kbzbeszerzés targyanak megfelelé a beszerzés
targyara vonatkozd felel6sségbiztositassal, amelynek mértéke legalabb a megajanlott
nettd ellenszolgaltatdas 10%-a/év, és 5%-a/karesemény. A szerzodés mellékletét
képezi a biztositd tarsasagtdl szarmazd kotvény masolata, tovabba amennyiben a
kétvénybdl nem derilll ki a biztositds érvényessége, Ugy a biztositd tarsasagtol
szarmazo nyilatkozat sziikséges annak érvényességére vonatkozdan.

10.3. A szerzddés teljesitésében részt vevd személyi allomany szakmai tapasztalatanak
bemutatasa: A miszaki szakember (a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet vonatkozd
mellékletében meghatarozott MV-VZ kddjelli vagy azzal egyenértékii felelés mdszaki
vezetli jogosultsag megszerzéséhez sziikséges vagy azzal egyenértékii végzettségek
valamelyikével rendelkez0 szakember) kivitelezés teriiletén szerzett szakmai
tapasztalata:..... hdnap.

10.4. Az ajanlatkér6 koteles szerzOdéses feltételként elGirni, hogy:

- nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben
olyan koltségeket, amelyek a 62.§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
nyertes ajanlattevo adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak,

- a szerzOdés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkér6 szamara megismerhetévé teszi és az aldbbiakban részletezett
Ugyletekrdl az ajanlatkérét haladéktalanul értesiti.

10.5. Az ajanlatkér6ként szerz6do fél jogosult és egyben kételes a szerz6dést felmondani
—ha sziikséges olyan hatarid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett
feladata ellatasardl gondoskodni tudjon- ha:

- a nyertes ajanlatteviben kdzvetetten, vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely, olyan jogi személy, vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62.§ (1) bekezdés k) pont kb)
alponjaban meghatarozott feltétel;

- a nyertes ajanlattevé kozvetetten, vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62.§ (1) bekezdés k) pont kb)
alponjaban meghatarozott feltétel.

Jelen pontban emlitett felmondds esetén a nyertes ajanlattevé a szerzodés
megszlnése el6tt mar teljesitett szolgaltatas szerzodésszer( pénzbeli ellenértékére
jogosult.

10



10.6. A kilfoldi adodilletdségi nyertes ajanlattevo koteles a szerz6déshez, arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetGsége szerinti adohatdsagtol a magyar
addhatodsag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevire vonatkozé adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkdil.

10.7. A kdzbeszerzési szerzodést a kbzbeszerzési eljaras alapjan nyertes ajanlattevoként
szerz6do félnek, illetve kozosen ajanlatot tevének kell teljesitenie.

10.8. Az ajanlattevl koteles az ajanlatkérének a teljesités soran minden olyan — akar a
korabban megjelolt alvallalkozd helyett igénybe venni kivant —alvallalkozé bevonasat
bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a
kizard okok hatalya alatt.

10.9. Vallalkozé elfogadva a Megrendel6nek a palyazat tdmogatasi kérelmében vallaltakat,
legaldabb 3f6 hatranyos helyzetli munkavallaloét a kivitelezési munkalatok valamely
szakaszaban be fog vonni.

11.Zaro rendelkezések

11.1. Felek a szerz6dés modositasa tekintetében a Kbt. iranyadd rendelkezései szerint
jarnak el.

11.2. A szerz6d6 Felek vitas ligyeikben egyeztetésre kotelesek, jogi vita esetére —
perértéktdl fliggden — a Veszprémi Jarasbirdsag, vagy a Veszprémi Torvényszék
kizarolagos illetékességét kotik ki.

11.3. A jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdések tekintetében a Felek a Ptk.
rendelkezéseit tekintik iranyadonak.

12.Szerzodéshez tartozo dokumentumok

12.1. A szerz6dés alapdokumentuma Megrendel6 kézbeszerzési ajanlattételi felhivasa,
ajanlattételi dokumentacidja, Vallalkozd ezek alapjan tett ajanlata, valamint a
kozbeszerzési eljaras ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentum.

A szerzOdés csak a fenti dokumentumokkal egyiitt érvényes.

A szerz6do Felek jelen szerzodést atolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t 6 példanyban irjak ala.

Balatonakali, 2018. ...

Balatonakali K6zség Onkormanyzata
Vallalkozd Megrendel6
képviseletében képviseletében
Koncz Imre polgarmester

Pénzligyi ellenjegyzo:
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3.2. KOTET
SZERZODESTERVEZET

amely létrejott egyrészrol

név:

cim:

TOrzskonyvi szam:
adodigazgatasi szam:
bankszamlaszam:
képviseli:

Balatonakali Kézség Onkormanyzata
8243 Balatonakali, Kossuth utca 45.
734280

15734288-2-19
12083002-00137233-00100002

Koncz Imre polgarmester

tovabbiakban mint Megrendelé

masrészrol
név:
cim:
cégjegyzékszam:
addszam:
bankszamlaszam:
képviseli:

tovabbiakban mint Va/lalkozo egyiittes emlités esetén Felek

k6z6tt a mai napon és helyen az alabbiak szerint:

1. Elé6zmények

Felek megallapitidk, hogy Megrendel6 2018. aprilis 13. napjan a
kozbeszerzésekrdl sz6ld 2015. évi CXLIIIL. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. §
(1) bekezdés szerinti kbzbeszerzési eljarast inditott TOP-2.1.3-15-VE-2016-
00011 azonosito szamon nyilvantartott a Balatonakali vizkar-
elharitasi tervének végrehajtisa keretében - a sorozatos
elontések miatt halaszthatatlanna valt csapadékviz elvezetés
fejlesztésére targyban épitési beruhazas megvaldsitasa irant. Az eljaras
nyertese a Vallalkozo, mint ajanlattevo lett. Felek a jelen vallalkozasi szerz6dést a
kbzbeszerzési eljarasban a Megrendeld, mint ajanlatkér6 ajanlattételi felhivasa és
kozbeszerzési dokumentacidja, valamint a Vallalkozd, mint nyertes ajanlattevo
ajanlata szerint kotik meg.

2. Szerzodés targya

Megrendeld megrendeli, Vallalkozd elvallalja az aldbbi munka teljes kori
megvalositasat a jelen szerz6désben és mellékleteiben rogzitett feltételekkel, a
rendelkezésre bocsatott dokumentdacidk alapjan és az azokban meghatarozott
feltételek szerint:

TOP-2.1.3-15-VE-2016-00011 azonosito szamon nyilvantartott a

Balatonakali vizkar-elharitasi tervének végrehajtasa keretében — a
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sorozatos elontések miatt halaszthatatlanna valt csapadékviz elvezetés
fejlesztésere

2. részfeladat: Kossuth u. csapadék-vizelvezeto arok megvalositasa

3. Villalkozdi dij

A 2. pontban korilirt munka vallalkozoéi dija:

Vallalkozdi dij: ..., Ft
Vallalkozéi dij 6sszesen netto: oy~ Ft
27% AFA: - Ft

3.1. A Fenti 0sszeg rogzitett egységarakon a befejezési hataridére prognosztizalt fix
Osszegli atalanyar, mely fedezetet nyljt Vallalkozénak az 2. pontban
meghatarozott és a kozbeszerzési ajanlattételi dokumentacidoban részletezett
miszaki tartalmd munkakkal Osszefiiggésben felmerilé Osszes kozvetlen és
kozvetett koltségére, ezért VallalkozO a munka megvaldsitdsa soran a
kbzbeszerzési ajanlattételi dokumentacid esetleges hianyossagaira vald
hivatkozassal mennyiségi kifogast, tobbletkoltség igényt Megrendel6 felé jelen
szerz6dés megkotését kbvetden nem érvényesithet.

3.2. Villalkozd a Megrendel6 altal a kozbeszerzési eljarasban kiadott ajanlattételi
felhivas, az ajanlattételi dokumentaciéo és mellékletei, valamint a koltségvetés-
kiirds alapjan elkészitett tételes arajanlataval tamasztotta ald a 3. pontban
meghatarozott vallalkozdi dijat.

3.3. A szerzbdéses Osszeg tartalmazza a munkalatokhoz szilkséges fedezetet.
Tartalékkeret nem keriilt megallapitasra.

3.4. Amennyiben Vallalkozd a szerzddés teljesitéséhez Alvallalkozdét vesz igénybe a
szamla ellenértékének kifizetési szabalyait a 322/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet
32/A. és 32/B. §-aban foglaltak rendezik.

4. Hataridok
4.1. A munkateriilet atadds: a szerz6dés alairdsatdl szamitott 15 naptari napon beliil.

4.2. A Kkivitelezés befejezési hatarideje: 2018. 05.31. Felek megallapodnak abban,
hogy Vallalkozd — Megrendel6 el6zetes jovahagyasaval — a szerzddésben foglalt
hataridok (véghataridd) el6tt is jogosult teljesiteni. Az elGteljesités nem jelenti
automatikusan az el6rehozott szamlazas lehet6ségét, ami csak a Megrendel6
el6zetes jovahagyasat kovetden lehetséges.

5. Kivitelezés miiszaki feltételei
5.1.  Vallalkozd az épitGipari kivitelezési tevékenységrol sz6l6 191/2009. (IX.15.) Korm.

rendelet alapjan végzi a kivitelezési tevékenységet. Megrendel6 a kivitelezési
munkalatok megkezdése (munkateriilet atadasa) el6tt intézkedik az épitési napld
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készenlétbe helyezésérdl, amelyet a munkateriilet atadast kovetéen Vallalkozd
naponta és folyamatosan vezet, egészen az épités befejezéséig.

Az épitési naploba bejegyzésre jogosult személyek:
Megrendel6 részérol:

Konstruktiv Mérnoki iroda Korlatolt Felel6sségli Tarsasag
8200 Veszprém, Radnéti tér 2. 3. em. 76.

Adam Laszl6 felel6és miszaki ellenér

Mobiltel.: +36 309895794

E-mail: adam.laszlo5@chello.hu

NUJ:

Jogkoriik a szerz6dés teljesitése soran:

- jelen vallalkozasi szerz6désben meghatarozott feladatok teljesitésével
kapcsolatban utasitas adasi jogkor a Vallalkozd felé,

- a teljesitésigazolas kiallitasa,
- a Vallalkozé altal kibocsatott szamlak igazolasa,

- az épitési naploba tortént Vallalkozdi bejegyzések ellenjegyzése, a
bejegyzések alapjan intézkedést igényld esetekben azok megtétele a
kivitelezd, a hatdsagok felé, vagy elGterjesztése az intézkedésre jogosult
vezeto felé.

Vallalkozo részérol:
Képviseld:
Név: ...
Cim: ...

Tel.: ...
Fax: ...

E-mail: ...

Felelos MUiszaki Vezeto:

Név: ...
Cim: ...
Jogosultsagi szam: ...
Tel.: ...
Fax: ...

E-_mail:
NUJ: ...

Megrendel6 koteles a teljes és zavartalan munkateriiletet a megjelolt hataridében
Vallalkozd részére épitésre alkalmas allapotban atadni.

A Megrendel6 koteles a munkahelyet a munkavédelmi elGirasoknak megfeleld
allapotban atadni.
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

A munkateriilet atadasat Megrendel6 miszaki ellenére kezdeményezi, s egyben
gondoskodik a munkalatokkal érintett természetes és jogi személyek
tajékoztatasardl, illetve értesitéséral.

A munkateriilet allapotanak rogzitése atvételkor a Vallalkozd kotelezettsége, az
ekkor készitett fénykép-, illetéleg video felvételeket legkésébb a tényleges
munkakezdésig koteles atadni Megrendel6nek digitalis adathordozon.

Vallalkozd a munkalatok tényleges megkezdése el6tt legalabb 8 naptari nappal
irdsban értesiti Megrendel6t.

Vallalkozd felelds a kivitelezés idGszaka alatt egészen a miszaki atadas-atvétel
lezdruldasdig a munkavédelmi, kornyezetvédelmi és Orzésvédelmi szabalyok
betartasaért, tovabba a munkahely elkeritése és a sziikséges figyelmeztetd
jelzések elhelyezéséért.

A munkateriilet atvételét6l a mdszaki atadas-atvétel lezaruldsanak idOpontjaig
Vallalkozd feleldsséggel tartozik a munkaterileten végzett tevékenységéért,
beleértve a gépek, eszkdzok, berendezések és anyagok tarolasat és Orzését, az
élet- és vagyonbiztonsagot. Vallalkozé felel6ssége kiterjed alvallalkozdira és
szallitoira is.

Vallalkozd koteles betartani mindazon biztonsagi és egyéb eldirasokat, esetleges
korldtozd intézkedéseket, amelyeket Megrendeld, vagy Megrendeld mdszaki
ellen6re irasban hataroz meg szamara.

Vallalkoz6 a Megrendel6vel egyeztetett mddon gondoskodik a munkalatokkal
érintett természetes és jogi személyek tajékoztatasardl, illetve értesitésérol.

Megrendel6 koteles a munkateriiletet rendszeresen ellendrizni, és észrevételeit
legalabb 8 naponként az épitési napldban rogziteni.

Felek rogzitik, hogy jelen Vallalkozasi szerz6désben rogzitettek modositasa (pl:
hataridok, Osszegek, stb.) az épitési napldba torténd bejegyzéssel semmilyen
formaban nem hajthaté végre, azt kiilon szerz6désmddositas keretében a Kbt.
vonatkozo rendelkezései szerint lehet megtenni.

A Megrendel6 altal elrendelt pdtmunkakat Vallalkozod az el6zetes aregyeztetést
kovetéen a Kbt. vonatkozd rendelkezései szerint torténd szerz6désmddositas
illetve kiegészit6 kbzbeszerzés utan végezhetok.

Felek rogzitik, hogy potmunkan azon munkarészt értik, mely sem az ajanlat
alapjat képez6 dokumentumokban nem szerepel, azonban a munka érdekében
elengedhetetleniil sziikséges elvégezni. Felek rogzitik, hogy pétmunkat csak és
kizardlag Megrendeld rendelhet el, irasban.

Az el6iranyzott anyagok teljesitést akadalyozd hianya, vagy Megrendeld
valtoztatasi szandéka esetén az ezeket helyettesitd anyagok beépitésérdl és az
esetleges vallalkozdi dijkiilonbozetrdl — a Kbt. rendelkezéseit figyelembe véve -
Felek csak szerz6désmddositas keretében allapodhatnak meg.

A Vallalkozd altal a Szerzédés teljesitéséhez felhasznalt Osszes anyagnak,
berendezésnek és arunak olyannak kell lennie, amely szamara a Kbt. 2. § (5)
bekezdése értelmében nemzeti elbanast kell nyujtani.

Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a munkavégzése soran az épitéssel

Osszefliggd zaj, rezgés, por, stb. szennyezGdésekre a kbrnyezet és vizminGség
védelemre vonatkozd elGirasokat betartja, a munkateriiletrél a munkajaval
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okozott szemetet, port, szennyezédést folyamatosan eltavolitja. Amennyiben ezen
kotelezettségét felszdlitas ellenére sem teljesiti, azt Megrendel6 a Vallalkozd
koltségére elvégezteti.

5.18. Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a munkavégzése soran, hogy a
kegyeleti szokasokat, el6irasokat betartja illetve betartatja.

5.19. Vdllalkozd a munkateriilet atadast kovetéen 3 munkanapon belll az altala
végzend6é munkakrél heti bontdsi savos mdlszaki (temtervet készit, amelyet
Megrendelbvel sziikséges jovahagyatnia.

Amennyiben a kivitelezési tevékenység eldrehaladasaban, id6beli (itemezésében
valtozas varhatd, Vallalkozd kételes err6l Megrendel6t irasban tajékoztatni, ezzel
egyidejlleg az Utemtervet aktualizalni és Megrendel6nek jovahagyasra atadni.

5.20. Vallalkozd koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden el6re
lathatd akadaly idGben megsziintethet6 legyen, és ennek érdekében koteles
Megrendel6 figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivni.

5.21. Vallalkozd koteles az allag-, vagyon- és kapcsolédd életvédelem biztonsaganak
garantalasara, az esetlegesen okozott karok helyredllitasara. Vallalkozé a nem
szakszeri munkavégzésbdl eredd karokért teljes korld felelosséggel tartozik,
anyagi kotelezettségvallalas mellett.

5.22. Vallalkozd jogosult alvallalkozd(ka)t bevonni a kivitelezésbe, az alvallalkozo(k)
tevékenységéért vallalt teljes kord felelosség mellett. Vallalkozé az alvallalkozd(k)
munkajat koteles 6sszehangolni, és az altaluk végzett munkarészeket egyeztetni.
Az alvdllalkozo(k) személyét a Kbt. vonatkozd rendelkezéseinek megfeleléen a
kozbeszerzési eljarasban koteles megnevezni.

6. Mindségi kovetelmények

6.1. Vallalkozd koteles a szerz6dés 2. pontjaban leirt munkakat a szerzddés 3. pontja
szerinti nettd ellenszolgdltatasért a 6. pontban megfogalmazott mindségi
elvarasoknak megfelelden kivitelezni.

6.2. Vallalkozd a kivitelezési munkat a vonatkozd hatalyos jogszabalyok, a Magyar
Szabvany és el6irasok szerint, azok betartasaval végzi.
A munka min0ségének meghatdrozasara a tamogatd szervezet elGirasait,
véleményezését is figyelembe kell venni.

6.3. Felek megallapodasa szerint a Vallalkozd koteles jelen szerz6dés értelmében a
kivitelezést szerzOdésszerlen, teljes korlien, mliszakilag és mindségileg
kifogastalan kivitelben, a technika mai allasanak megfeleléen hataridében, a
szakvallalt gondossagaval megvaldsitani, ill. valamennyi egyéb szerzOdéses
kotelezettségét szerzOdésszerlien teljesiteni és az eldallitott miivet Megrendel6
részére atadni. A kivitelezés szerzodésszerli megvaldsitasara vallalt kotelezettsége
mellett Vallalkozd kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

6.4. Amennyiben a munkak megitélésében véleménykiilonbség van, a szerzddé6 felek a
vonatkozo jogszabalyok szerinti jogkorrel felhatalmazott szervezet bevonasaval
hatdrozzak meg a minbGséget. A vizsgalatok koltségei a mindséget tévesen
megitélo felet terhelik.

6.5. Kllfoldi anyag és szerkezet felhasznalasa esetén a Vallalkozd tartozik a nemzeti
szabvany szerinti mindséget sajat koltségén bizonyitani. Az 6 kotelessége sziikség
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esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonsagtechnikai, munkavédelmi,
tlzvédelmi és hivatalos mindségi vizsgalatok elvégeztetése, a termék mindsitése.

6.6. Beépitésre csak Magyarorszagon mindsitett, az érvényes szabvanyoknak megfelel6

olyan anyagok és termékek hasznalhatok, amelyek minGsége biztositja az
ajanlatban meghatarozott miiszaki feltételeket.

7. Pénziigyi feltételek

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Megrendel6 és a Vallalkozé egylittesen megallapitjak, hogy a jelen szerzédésben
rogzitett kivitelezési tevékenység az AFA torvény 142. § (1) b) pontjanak hatalya
ald tartozik és épitési hatdsagi engedély-kotelesek. Errdl Megrendeld jelen
szerzddésben tajékoztatja Vallalkozot.

Szamlazasi feltételek:

El6legbekérd:

Osszege: ......... Megrendeld a Kbt. 135. § (7) bekezdése értelmében a
tartalékkeret és Altalanos Forgalmi Add nélkil szamitott vallalkozdi dij 5%-anak
megfeleld mértékben biztositja el6leg igénybevételének lehetGségét, a szerzOdés
hatalyba léptetését kdvetd 15 naptari napon beliil.

1. részszamla:

Osszege: ........ vallalkozasi dij 50%-nak megfelel6 6sszeg

Esedékessége: a miszaki ellendr altal elfogadott és leigazolt legalabb 50%-o0s
teljesitést kbvetden, 2018. 12.31.

Végszamla:

Osszege:

Esedékessége: 2019.05.31. Vallalkozd (vég)szamla benyujtasara jogosult az
alabbiak szerint:

Az eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetéen, a Megrendeld
mdszaki ellendre altal igazolt miiszaki teljesités és Megrendel6 miszaki teljesités
igazolasa alapjan, a vallalkozas dijanak az el6leg- és rész-szamlaval csokkentett
Osszegérdl allithato ki a szamla.

Az el6legbekérd és a szamlak kifizetését a Megrendel6 koteles a kézhezvételtdl
szamitott 30 napon belil a Vallalkozd jelen szerzédésben meghatarozott
szamlajara torténd atutalassal kiegyenliteni a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013.
évi V. torvény (tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak
szerint. Amennyiben az ajanlattevéként szerz6do fél a teljesitéshez alvallalkozot
vesz igénybe, az ellenszolgaltatast - a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseitdl eltérden
- a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. és a 32/B §-aban foglaltak szerint
teljesiti.

Amennyiben Megrendeld, vagy valamely hatdsag rendelkezése alapjan a
kivitelezést — nem Vallalkozénak felrohaté okok miatt — le kell allitani, vagy azt 60
naptari napon tul sziineteltetni kell, Vallalkozé jogosult addigi leigazolt
teljesitményét soron kiviil leszamlazni.

Amennyiben a szerzddés teljesitése a nyertes ajanlattevonek felrédhatd okbdl
késedelmet szenved, Ugy a nyertes ajanlattevd a szerzddés szerinti, afa nélkl
szamitott ellenszolgaltatas 0,5 %-a/nap mérték(i késedelmi kotbért koteles fizetni
az ajanlatkéronek, a késedelembe eséstdl a tényleges teljesitésig terjedd
idészakra, de legfeljebb 30 naptari napig. A késedelembe esést koveté 30. nap
utdn ajanlatkéré jogosult a szerzédést felmondasi id6 kozbeiktatasa nélkiil
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

felmondani, tovabba a teljesités elmaradasabdl szarmazd karat a nyertes
ajanlattevotol kovetelni.

Vallalkozd meghilsulasi kotbér fizetésére koteles, amennyiben a szerz6dés
teljesitése neki felréhatd okbdl meghilsul, kiilondsen, ha a nyertes ajanlattevé 30
napot meghaladd késedelembe esik. A meghiusulasi kétbér mértéke a szerzédés
szerinti, afa nélkil szamitott ellenszolgaltatas 20 %-a. Meghilsulasi kotbér
igénylése esetén a teljesités nem kovetelhetd. A vallalkozasi szerzddésben
rogzitett barmely kotbér Osszegét a nyertes ajanlattevé - a Kbt. 135. § (6)
bekezdésében meghatarozott feltételek teljesiilése esetén - koteles az esedékes
szamla kidllitasat kovet6 10 naptari napon beliil az ajanlatkéronek atutalni.

Megrendel6 a kétbért meghaladod kartéritési igényét is érvényesitheti Vallalkozéval
szemben.

Késedelmes pénziigyi teljesités esetén Megrendel6 a Ptk. 6:155.§ szerinti
késedelmi kamatot kételes Vallalkozo részére megfizetni.

A Felek megallapodnak abban, hogy egyik fél sem felel6s a jelen szerzédésben
foglalt kotelezettségek késedelmes vagy hibas teljesitéséért, illetve elmaradasaért
ha azt vis major okozta. Vis major bekdvetkezése esetén minden fél maga viseli a
sajat érdekkorében felmeriild kart. Vis major alatt értend6 minden olyan dolog,
illetve esemény, amelynek oka a felek rendelkezési jogan és érdekkorén kiviil
esik, elore nem lathato, elkerilhetetlen, és amely megakadalyozza az érdekelt
felet a szerzGdéses kotelezettségek teljesitésében. A felek nem tekintik vis major
esetének a Megrendeld és Vallalkozd esetleges atalakulasat, felszamolasat, illetve
fizetésképtelenségét.

Vallalkoz6 képviselGje — figyelemmel az allamhaztartasrol szol6 2011. évi CXCV.
torvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonrdl sz6lo 2011. évi CXCVI.
torvény 3. § (1) 1. pontjanak vald megfelelésrél nyilatkozik, hogy a Vallalkozo
atlathatd szervezetnek mindsil. Vallalja, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak
valtozasa esetén haladéktalanul értesiti a Megrendel6t. Tudomasul veszi, hogy
valdtlan tartalmd nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzddést a Megrendeld
felmondja, vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor — a
szerzOdéstdl elall.

8. Atadis-atvétel

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

A kivitelezés befejezésekor Vallalkozd mdiszaki atadas-atvételi eljarast
kezdeményez, melyr6l Megrendel6t a kit(izott idopont el6tt legalabb 8
munkanappal kételes értesiteni. Az eljaras soran a Megrendel6 az atadas-atvételi
jegyzO6konyvben tett nyilatkozatdval igazolija a szerzédésben foglaltaknak
megfeleld teljesitést.

A miszaki atadas-atvétel feltétele a hiba- és hianymentes munkalatok elkészitése.
A miiszaki teljesités a mliszaki atadas-atvétel sikeres lezarasaval.

Megrendel6 kotelezettsége az eljardson vald megjelenés, és a hianytalanul,
kifogastalan mindségben elkésziilt munkak atvétele.

Vallalkozd kotelezettsége az alvallalkozd(k) meghivasa és a jelenlétiikrél vald
gondoskodas.
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8.5.

Vallalkozdnak 3 munkanappal a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdése elott

példanyban, benne

k. a megvaldsulasi tervet,
a hulladék nyilvantartasi lapot,
. az elszallitott hulladék kezeldi, illetve befogaddi nyilatkozatait,
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. a beépitett anyagok és szerkezetek megfeleldség igazolasait, mindségi

tanusitvanyait, teljesitmény nyilatkozatait (a 275/2013. (VIL.16.) Korm.

rendelet és a 305/2011/EU rendelet szerint ),

mérési jegyzOkonyveket és szabvanyossagi nyilatkozatokat,

egyéb vizsgalati jegyzOkonyveket,

kezelési és karbantartasi utasitasokat,

Az Gzembe helyezéshez sziikséges arazott létesitmény jegyzéket a hatalyos

jogszabalyok szerinti formatumban papir alapon és xIs formatumban

valamint

t. a felelos kivitelez6i (mdszaki vezetdi) nyilatkozato(ka)t mely(ek)ben
rogzitésre keriil, hogy Vallalkozd a munkat az engedélyezett tervek és a
szerzddésben foglaltak szerint teljesitette.

w Tao

9. Szavatossdg és jotallas

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Vallalkozd szavatossagi kotelezettsége a sikeres mliszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasanak napjatdl kezdddik. Ha a Megrendel6 egyes munkarészeket mar
kordbban atvett — és azokat a tovabbi épitési munkalatok nem érintették — a
szavatossag ezekre a részatadas idopontjatol érvényes.

Vallalkozd nem felel6és a Megrendeld, illetve a Megrendel6 mas alvallalkozéja altal
végzett munka mindségéért.

Megrendel6 koteles a jotallasi ido alatt fellépd hibakat haladéktalanul, de
legkésdbb a vallalt jotallasi id6 lejartaig irasban a Vallalkozé tudomasara hozni. A
Vallalkozo koteles a hibabejelentést kdvetden haladéktalanul intézkedni a kijavitas
érdekében. Amennyiben a kijavitast, a bejelentéstdl szamitott 30 napon belll nem
végzi el Vallalkozd, gy a Megrendel6 jogosult a Vallalkozo kéltségére azt mas
kivitelezOvel elvégeztetni, és annak igényelt koltségét — Megrendeld mérlegelése
alapjan — leszamlazni. Vallalkozé az ily modon felé leszamlazott 6sszeg jogossagat
elismeri, a felé kiallitott szamlat befogadja, és annak ellenértékét 30 naptari
napon beliil kiegyenliti.

Amennyiben a jotallasi idoszakban olyan hibak deriilnek ki, amelyek szakszer(itlen
munkavégzésre, vagy csokkent értékli anyagokra vezethetdk vissza, akkor ezeket
Vallalkozd felszdlitdsra azonnal, téritésmentesen és egészében koteles
megsziintetni. Amennyiben Vallalkozd a megadott hataridére nem tesz eleget a
felszolitasnak, Megrendelének joga van a munkat Vallalkozd koltségére massal
elvégeztetni, és a massal végeztetett munka ellenértékét a Vallalkozd felé
leszamlazni. Vallalkozé az ily mddon felé leszamlazott 6sszeg jogossagat elismeri,
a felé kidllitott szamlat befogadja, és annak ellenértékét 30 naptari napon belil
kiegyenliti.

Kellékszavatossag: A nyertes ajanlattevé a vallalkozasi szerzddésben rogzitett
kivitelezési munkak, valamint az épitési beruhdzas megvalodsitdsa alkalmaval
beépitésre keriild6 anyagok vonatkozasaban a Polgari Torvénykonyvrdl szdlo 2013.
évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:159. §-aban foglaltak, valamint a
hatdlyban 1évé relevans jogszabalyok szerinti kellékszavatossaggal tartozik.

19



9.6.

Amennyiben a vallalkozasi szerz6désben rogzitett kivitelezési munkak mindsége a
vallalkozasi szerzOdésben foglalt el6irasoknak, valamint a hatalyban [évo
épitésiigyi jogszabalyok vonatkozd elGirasainak nem, vagy nem teljes mértékben
felel meg, Ugy ajanlatkér6é a Ptk. 6:159. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
valaszthat szavatossagi igényei kozill, igy kdvetelheti a munka kijavitasat, vagy az
ellenszolgaltatas aranyos leszallitdsat igényelheti. Ez utdbbi esetben ajanlatkérd
az elvégzett munka ellenértékét a mindségcstkkenés aranyaban hatarozhatja
meg.

Jotallas: A nyertes ajanlattevét a miszaki atadas-atvételi eljaras - a Kbt. 135. §
(2) bekezdésében foglalt elGirdsokat is figyelembe vevd - lezarasat kovetden, az
altala megvaldsitott Iétesitményekre és tartozékaira a Ptk. 6:171. §-aban foglaltak
szerinti jotallasi kotelezettség terheli, amelynek idGtartama a miiszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasanak - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt eldirasokra is

10.Kiilonleges szerzodéses feltételek

10.1.

Amennyiben a Vallalkozd ellen felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras indul,
koteles azt a Megrendel6 felé, 3 munkanapon beliil jelezni. Ezen esetben a
Megrendel6 jogosult a munkak szakértovel vald felmérésére és a szerzOdés
teljestilését mas vallalkozd megbizasaval biztositani. Az ebbdl eredd koltségek a
Vallalkozét terhelik.

10.2. A szerzodéskotés feltétele, hogy a nyertes ajanlattevd a szerzOdéskotés

idépontjaban rendelkezzen a jelen kdzbeszerzés targyanak megfelel6 a beszerzés
targyara vonatkozd felel6sségbiztositassal, amelynek mértéke legaldbb a
megajanlott nettd ellenszolgaltatas 10%-a/év, és 5%-a/karesemény. A szerzOdés
mellékletét képezi a biztositd tarsasagtol szarmazd kotvény masolata, tovabba
amennyiben a kétvénybdl nem dertil ki a biztositas érvényessége, ugy a biztositd
tarsasagtol szarmazo nyilatkozat sziikséges annak érvényességére vonatkozoan.

10.3. A szerzOdés teljesitésében részt vevé személyi dllomany szakmai

10.4.

tapasztalatanak bemutatasa: A miszaki szakember (a 266/2013. (VII.11.) Korm.
rendelet vonatkozd mellékletében meghatarozott MV-VZ kddjell vagy azzal
egyenértékii felelds miiszaki vezetdi jogosultsdg megszerzéséhez szilkséges vagy
azzal egyenérték(i végzettségek valamelyikével rendelkez6 szakember) kivitelezés
terliletén szerzett szakmai tapasztalata:..... hdnap.

Az ajanlatkér6 koteles szerzodéses feltételként eldirni, hogy:

- nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben
olyan koltségeket, amelyek a 62.§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriiinek fel, és amelyek a
nyertes ajanlattevo adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak,

- a szerzOdés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkéré szamara megismerhetové teszi és az alabbiakban részletezett
Ugyletekrdl az ajanlatkérot haladéktalanul értesiti.

10.5. Az ajanlatkéroként szerzddo fél jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani
—ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzOdéssel érintett
feladata ellatasardl gondoskodni tudjon- ha:

- a nyertes ajanlattevében kozvetetten, vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely, olyan jogi személy, vagy személyes joga szerint
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jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62.§ (1) bekezdés k) pont kb)
alponjaban meghatarozott feltétel;

- a nyertes ajanlattevé kozvetetten, vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62.§ (1) bekezdés k) pont kb)
alponjaban meghatarozott feltétel.

Jelen pontban emlitett felmondas esetén a nyertes ajanlattevé a szerzdés
megszlnése el6tt mar teljesitett szolgaltatas szerzodésszer( pénzbeli ellenértékére
jogosult.

10.6. A kilfoldi adodilletdségi nyertes ajanlattevo koteles a szerz6déshez, arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetGsége szerinti adéhatdsagtol a magyar
addhatodsag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevire vonatkozé adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkdil.

10.7. A kozbeszerzési szerzodést a kbzbeszerzési eljaras alapjan nyertes ajanlattevoként
szerz6do félnek, illetve kozosen ajanlatot tevének kell teljesitenie.

10.8. Az ajanlattevl koteles az ajanlatkérének a teljesités soran minden olyan — akar a
korabban megjelolt alvallalkozd helyett igénybe venni kivant —alvallalkozé bevonasat
bejelenteni, amelyet az ajanlataban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a
kizard okok hatalya alatt.

10.9. Vallalkozé elfogadva a Megrendel6nek a palyazat tdmogatasi kérelmében vallaltakat,
legaldabb 3f6 hatranyos helyzetli munkavallaloét a kivitelezési munkalatok valamely
szakaszaban be fog vonni.

11.Zaro rendelkezések

11.1. Felek a szerz6dés modositasa tekintetében a Kbt. irdanyadd rendelkezései szerint
jarnak el.

11.2. A szerz6d6 Felek vitas ligyeikben egyeztetésre kotelesek, jogi vita esetére —
perértéktdl fliggben — a Veszprémi Jarasbirdsag, vagy a Veszprémi Torvényszék
kizarolagos illetékességét kotik ki.

11.3. A jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdések tekintetében a Felek a Ptk.
rendelkezéseit tekintik irdnyaddnak.

12.Szerzodéshez tartozo dokumentumok
12.1. A szerz6dés alapdokumentuma Megrendel6 kézbeszerzési ajanlattételi felhivasa,
ajanlattételi dokumentacidja, Vallalkozd ezek alapjan tett ajanlata, valamint a

kozbeszerzési eljaras ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentum.
A szerzOdés csak a fenti dokumentumokkal egyiitt érvényes.

A szerz6do Felek jelen szerzodést atolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt 6 példanyban irjak ala.

Balatonakali, 2018. ...

Balatonakali K6zség Onkormanyzata
Vallalkozd Megrendel6
képviseletében képviseletében
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Koncz Imre polgarmester

Pénziigyi ellenjegyz6: ...

22



		2018-04-13T23:07:53+0200




