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k6z6tt @ mai napon és helyen az alabbiak szerint:

1. Elé6zmények

Megrendel6 a Telepilésképet meghatarozd épiletek kiils6 rekonstrukciodja,
tobbfunkcids kozosségi tér létrehozasa, fejlesztése, energetikai korszer(sités
palyazatot nyUJtott be. Megrendelo tdmogatast nyert a "Balatonakali civilek,
generaciok MAG-TAR-HAZA" cim(i, a projekt elszamolhaté koltségeinek az Eurdpai
MezOgazdasagi Vidékfejlesztési Alapbdl és a hazai kozponti koltségvetési
elGiranyzatbdl  vissza nem  téritend6 tdmogatds formajaban  torténd
finanszirozasra. A beszerzés palyazati tdmogatason kivil a nem tamogatott
palyazati elemeket is tartalmaz, amit Megrendel6 6ner6 formaban biztosit.

Felek megallapitjdk, hogy Megrendel6 2017. szeptember 29. napjan a
kézbeszerzésekrol szold 2015. évi CXLIIL. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. §
(1) bekezdés szerinti kozbeszerzési eljarast inditott ,Vallalkozasi szerz6dés a

1775058654 azonositoszamon nyilvantartott Balatonakali civilek,
generaciok MAG-TAR-HAZA kivitelezésének megvalositasara
targyban épitési beruhazas megvaldsitasa irant. Az eljaras nyertese a Vallalkozo,
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mint ajanlattevé lett. Felek a jelen vallalkozasi szerzédést a kozbeszerzési
eljarasban a Megrendeld, mint ajanlatkérd ajanlattételi felhivasa és kézbeszerzési
dokumentacidja, valamint a Vallalkozd, mint nyertes ajanlattevd ajanlata szerint
kotik meg.

2. Szerzodés targya

Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé elvallalja az alabbi munka teljes kori
megvalositasat a jelen szerz6désben és mellékleteiben rogzitett feltételekkel, a
rendelkezésre bocsatott dokumentdacidk alapjan és az azokban meghatarozott
feltételek szerint:

1775058654 azonositoszamon nyilvantartott Balatonakali civilek,
generaciok MAG-TAR-HAZA kivitelezésének megvalositasara
Villalkozdi dij

A 2. pontban korilirt munka vallalkozoéi dija:

Vallalkozdi dij: ..., Ft
Vallalkozoéi dij 6sszesen netto: oy~ Ft
27% AFA: .- Ft

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

Fenti Osszeg rogzitett egységarakon a befejezési hataridére prognosztizalt fix
Osszeg( atalanyar, mely fedezetet nylijt Vallalkozonak az 2. pontban meghatarozott
és a kozbeszerzési ajanlattételi dokumentacidban részletezett mliszaki tartalmud
munkakkal 6sszefiiggésben felmerilé 6sszes kdzvetlen és kdzvetett koltségére, ezért
Vallalkozd a munka megvaldsitdsa soran a kozbeszerzési ajanlattételi dokumentacid
esetleges hianyossagaira vald hivatkozassal mennyiségi kifogast, tobbletkoltség
igényt Megrendel6 felé jelen szerz6dés megkotését kovetben nem érvényesithet.

Vallalkozd a Megrendeld altal a kdzbeszerzési eljarasban kiadott ajanlattételi felhivas,
az ajanlattételi dokumentacid és mellékletei, valamint a koltségvetés-kiiras alapjan
elkészitett tételes arajanlatdval tdmasztotta ald a 3. pontban meghatarozott
vallalkozoi dijat.

A szerzGdéses 0Osszeg tartalmazza a munkalatokhoz sziikséges fedezetet.
Tartalékkeret nem keriilt megallapitasra.

Amennyiben Vallalkozd a szerzddés teljesitéséhez Alvallalkozét vesz igénybe a
szamla ellenértékének kifizetési szabalyait a 322/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet
32/A. §-aban foglaltak rendezik.

Hataridok

3.1.

A munkateriilet ataddsa:  a szerz6dés alairasatol szamitott 15 naptari napon belil.

3.2. A kivitelezés befejezési hatarideje: 2018. februar 28.

3.3. Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozd — Megrendel6 el6zetes jovahagyasaval

— a szerzodésben foglalt hataridok (véghataridd) elott is jogosult teljesiteni. Az



el6teljesités nem jelenti automatikusan az el6rehozott szamlazas lehetségét, ami
csak a Megrendel6 elGzetes jovahagyasat kdvetben lehetséges.

4. Kivitelezés miiszaki feltételei

4.1. Vdllalkoz6 az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl sz6ld 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet alapjan végzi a kivitelezési tevékenységet. Megrendel6 a kivitelezési
munkalatok megkezdése (munkateriilet atadasa) el6tt intézkedik az épitési napld
készenlétbe helyezésérdl, amelyet a munkateriilet atadast kovetéen Vallalkozd
naponta és folyamatosan vezet, egészen az épités befejezéséig.

4.2. Az épitési napléba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendel6 részérol:

Konstruktiv Mérnoki iroda Korlatolt Felel6sségli Tarsasag
8200 Veszprém, Radnati tér 2. 3. em. 76.

Adam Laszlo felelos miszaki ellenor

Mobiltel.: +36 309895794

E-mail: adam.laszlo5@chello.hu

NUJ:

Jogkoriik a szerz6dés teljesitése soran:

jelen vdllalkozasi szerz6désben meghatarozott feladatok teljesitésével
kapcsolatban utasitas adasi jogkor a Vallalkozd felé,

a teljesitésigazolas kiallitasa,
a Vallalkozo altal kibocsatott szamlak igazolasa,
tartalékkerettel kapcsolatos feladatok elvégzése,

az épitési naploba tortént Vallalkozdi bejegyzések ellenjegyzése, a
bejegyzések alapjan intézkedést igényld esetekben azok megtétele a
kivitelezd, a hatdsagok felé, vagy elGterjesztése az intézkedésre jogosult
vezeto felé.

Vallalkozo részérol:

Képviseld:

Név: ...
Cim: ...
Tel.: ...
Fax: ...

E-mail: ...

Felelos MUiszaki Vezeto:

Név: ...
Cim: ...
Jogosultsagi szam: ...
Tel.: ...
Fax: ...



E-_mail:
NUJ: ...

4.3. Megrendel6 koteles a teljes és zavartalan munkateriiletet a megjelolt hataridében
Vallalkozd részére épitésre alkalmas allapotban atadni.

4.4. A Megrendel6 koteles a munkahelyet a munkavédelmi el6irasoknak megfelel6
allapotban atadni.

4.5. A munkateriilet atadasat Megrendeld mliszaki ellen6re kezdeményezi, s egyben
gondoskodik a munkalatokkal érintett természetes és jogi személyek
tajékoztatasardl, illetve értesitéséral.

4.6. A munkateriilet allapotanak rogzitése atvételkor a Vallalkozd kotelezettsége, az ekkor
készitett fénykép-, illet6leg video felvételeket legkésébb a tényleges
munkakezdésig koteles atadni Megrendeldnek digitalis adathordozon.

4.7. Vallalkoz6 a munkalatok tényleges megkezdése el6tt legalabb 8 naptari nappal
irdsban értesiti Megrendel6t.

4.8. Vallalkoz6 felelds a kivitelezés id6szaka alatt egészen a miiszaki atadas-atvétel
lezdruldsdig a munkavédelmi, kornyezetvédelmi és Orzésvédelmi szabalyok
betartasaért, tovabba a munkahely elkeritése és a sziikséges figyelmeztetd
jelzések elhelyezéséért.

4.9. A munkateriilet atvételétdl a miszaki atadas-atvétel lezarulasanak idopontjaig
Vallalkoz6 felel6sséggel tartozik a munkateriileten végzett tevékenységéért,
beleértve a gépek, eszkdzok, berendezések és anyagok tarolasat és Orzését, az
élet- és vagyonbiztonsagot. Vallalkozé felel6éssége kiterjed alvallalkozdira és
szallitdira is.

4.10. Vallalkozd koteles betartani mindazon biztonsagi és egyéb eldirasokat, esetleges
korldtozd intézkedéseket, amelyeket Megrendeld, vagy Megrendeld mdszaki
ellendre irasban hataroz meg szamara.

4.11. Villalkozd a Megrendel6vel egyeztetett médon gondoskodik a munkalatokkal
érintett természetes és jogi személyek tajékoztatasardl, illetve értesitésérol.

4.12. Megrendel6 koteles a munkateriiletet rendszeresen ellendrizni, és észrevételeit
legalabb 8 naponként az épitési napldban rogziteni.

4.13. Felek rogzitik, hogy jelen Vallalkozasi szerzodésben rogzitettek mddositasa (pl:
hataridok, Osszegek, stb.) az épitési napldba torténd bejegyzéssel semmilyen
formaban nem hajthaté végre, azt kiilon szerz6désmddositas keretében a Kbt.
vonatkozd rendelkezései szerint lehet megtenni.

4.14. A Megrendel6 altal elrendelt pétmunkakat Vallalkozd az el6zetes aregyeztetést

kovetéen a Kbt. vonatkozd rendelkezései szerint torténd szerz6désmddositas
illetve kiegészit6 kdzbeszerzés utan végezhetok.
Felek rogzitik, hogy potmunkan azon munkarészt értik, mely sem az ajanlat
alapjat képez6 dokumentumokban nem szerepel, azonban a munka érdekében
elengedhetetlendl sziikséges elvégezni. Felek rogzitik, hogy pétmunkat csak és
kizardlag Megrendeld rendelhet el, irasban.



4.15. Az el6iranyzott anyagok teljesitést akadalyozé hianya, vagy Megrendeld
valtoztatasi szandéka esetén az ezeket helyettesitd anyagok beépitésérdl és az
esetleges vallalkozdi dijkilonbozetrdl — a Kbt. rendelkezéseit figyelembe véve -
Felek csak szerz6désmoddositas keretében allapodhatnak meg.

4.16. A Vallalkozd altal a Szerz6dés teljesitéséhez felhasznalt Osszes anyagnak,
berendezésnek és arunak olyannak kell lennie, amely szamara a Kbt. 2. § (5)
bekezdése értelmében nemzeti elbanast kell nyujtani.

4.17. Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a munkavégzése soran az épitéssel
Osszefliggd zaj, rezgés, por, stb. szennyezGdésekre a kbrnyezet és vizminGség
védelemre vonatkozd elGirasokat betartja, a munkateriiletrél a munkajaval
okozott szemetet, port, szennyezédést folyamatosan eltavolitja. Amennyiben ezen
kotelezettségét felszdlitas ellenére sem teljesiti, azt Megrendel6 a Vallalkozd
koltségére elvégezteti.

4.18. \Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a munkavégzése soran, hogy a
kegyeleti szokasokat, el6irasokat betartja illetve betartatja.

4.19. Vallalkoz6 a munkateriilet atadast kovetéen 3 munkanapon belil az altala
végzendé munkakrél heti bontdsi savos mdlszaki ltemtervet készit, amelyet
Megrendelbvel sziikséges jovahagyatnia.

Amennyiben a kivitelezési tevékenység elOrehaladasaban, idobeli itemezésében
valtozas varhatd, Vallalkozd kételes err6l Megrendel6t irdasban tajékoztatni, ezzel
egyidejlileg az litemtervet aktualizalni és Megrendel6nek jovahagyasra atadni.

4.20. Vallalkoz6 koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden el6re
lathatd akadaly idOben megsziintethet6 legyen, és ennek érdekében koteles
Megrendel6 figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivni.

4.21. Vallalkoz6 kételes az allag-, vagyon- és kapcsolddd életvédelem biztonsaganak
garantalasara, az esetlegesen okozott karok helyredllitasara. Vallalkozé a nem
szakszer(i munkavégzésbdl ered6 karokért teljes kor( felel6sséggel tartozik,
anyagi kotelezettségvallalas mellett.

4.22. Vallalkozd jogosult alvallalkozé(ka)t bevonni a kivitelezésbe, az alvallalkozd(k)
tevékenységéért vallalt teljes korli felelésség mellett. Vallalkozé az alvallalkozo(k)
munkajat koteles 6sszehangolni, és az altaluk végzett munkarészeket egyeztetni.
Az alvéllalkozo(k) személyét a Kbt. vonatkozd rendelkezéseinek megfeleléen a
kozbeszerzési eljarasban kdteles megnevezni.

Mindéségi kovetelmények

5.1. Vallalkozd koteles a szerzodés 2. pontjaban leirt munkakat a szerz6dés 3. pontja
szerinti nettd ellenszolgaltatasért a 6. pontban megfogalmazott mindségi
elvarasoknak megfelelden kivitelezni.

5.2. Vallalkozd a kivitelezési munkat a vonatkozd hatalyos jogszabalyok, a Magyar
Szabvany és el6irasok szerint, azok betartasaval végzi.
A munka minOségének meghatdrozasara a tamogatd szervezet elGirasait,
véleményezését is figyelembe kell venni.

5.3. Felek megallapodasa szerint a Vallalkozé koteles jelen szerz6dés értelmében a
kivitelezést szerzOdésszerlen, teljes korlien, mliszakilag és mindségileg
kifogastalan kivitelben, a technika mai allasanak megfeleléen hataridében, a
szakvallalt gondossagaval megvaldsitani, ill. valamennyi egyéb szerzOdéses



kotelezettségét szerzédésszerlien teljesiteni és az elballitott miivet Megrendeld
részére atadni. A kivitelezés szerzodésszerli megvaldsitasara vallalt kotelezettsége
mellett Vallalkozd kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

5.4. Amennyiben a munkak megitélésében véleménykiilonbség van, a szerz6do felek a
vonatkozd jogszabalyok szerinti jogkorrel felhatalmazott szervezet bevonasaval
hatdrozzak meg a minbGséget. A vizsgalatok koltségei a minbséget tévesen
megitél6 felet terhelik.

5.5. Kiilfoldi anyag és szerkezet felhasznadlasa esetén a Vallalkozd tartozik a nemzeti
szabvany szerinti mindséget sajat koltségén bizonyitani. Az 6 kotelessége sziikség
esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonsagtechnikai, munkavédelmi,
tlzvédelmi és hivatalos mindségi vizsgalatok elvégeztetése, a termék mindsitése.

5.6. Beépitésre csak Magyarorszagon mindsitett, az érvényes szabvanyoknak megfelel6
olyan anyagok és termékek hasznalhatok, amelyek minGsége biztositja az
ajanlatban meghatarozott miiszaki feltételeket.

6. Pénziigyi feltételek

6.1. Megrendeld és a Vallalkoz6 egyiittesen megallapitjak, hogy a jelen szerz8désben
rogzitett kivitelezési tevékenység az AFA torvény 142. § (1) b) pontjanak hatalya
ald tartozik és épitési hatdsagi engedély-kotelesek. Errél Megrendeld jelen
szerzddésben tajékoztatja Vallalkozot.

6.2. Szamlazasi feltételek:

El6legbekérd:

Osszege: ......... Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdése értelmében a
tartalékkeret és Altalanos Forgalmi Add nélkil szamitott vallalkozdi dij 5%-anak
megfeleld mértékben biztositja el6leg igénybevételének lehetGségét, a szerzOdés
hatalyba léptetését kdvetd 15 naptari napon belil.

1. részszamla:

Osszege: ........ vallalkozasi dij 25%-nak megfelel6 6sszeg

Esedékessége: a mliszaki ellen6r altal elfogadott és leigazolt legalabb 25%-os
teljesitést kdvetden

2. részszamla:

Osszege: ........ vallalkozasi dij 25%-nak megfeleld 6sszeg

Esedékessége: a miszaki ellendr altal elfogadott és leigazolt legalabb 50%-o0s
teljesitést kovetéen

Végszamla:

Osszege:

Esedékessége: Vallalkozo (vég)szamla benyujtasara jogosult az aldbbiak szerint:
Az eredményes mliszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kdvetden, a Megrendeld
mdszaki ellendre altal igazolt mliszaki teljesités és Megrendel6 miiszaki teljesités
igazolasa alapjan, a vallalkozas dijanak az eldleg- és rész-szamlaval csokkentett
Osszegérdl allithatd ki a szamla. A szamlakhoz szamlarészletezot kell kidllitani,
amiben részletesen el kell hatarolni a tdmogatott és a nem tdmogatott miszaki
tartalmat.



Az el6legbekérd és a szamlak kifizetését a Megrendel6 koteles a kézhezvételtdl
szamitott 30 napon belil a Vallalkozd jelen szerz6désben meghatarozott
szamlajara torténd atutalassal kiegyenliteni a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013.
évi V. torvény (tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak
szerint.

6.3. Amennyiben Megrendeld, vagy valamely hatdsag rendelkezése alapjan a kivitelezést
— nem Vallalkozdénak felrohatd okok miatt — le kell allitani, vagy azt 60 naptari
napon tul sziineteltetni kell, Vallalkozé jogosult addigi leigazolt teljesitményét
soron kivil leszamlazni.

6.4. Amennyiben a szerzOdés teljesitése a nyertes ajanlattevonek felréhatd okbdl
késedelmet szenved, Ugy a nyertes ajanlattevd a szerzddés szerinti, afa nélkl
szamitott ellenszolgaltatas 0,3 %-a/nap mérték(i késedelmi kotbért koteles fizetni
az ajanlatkéronek, a késedelembe eséstdl a tényleges teljesitésig terjedd
idészakra, de legfeljebb 30 naptari napig. A késedelembe esést kdveté 30. nap
utdn ajanlatkéré jogosult a szerzédést felmondasi id6 kozbeiktatasa nélkiil
felmondani, tovabba a teljesités elmaradasabdl szarmazd karat a nyertes
ajanlattevétol kovetelni.

6.5. Vallalkozd meghilsulasi kotbér fizetésére koteles, amennyiben a szerzddés teljesitése
neki felréhatd okbdl meghitsul, kiilondsen, ha a nyertes ajanlattevé 30 napot
meghaladd késedelembe esik. A meghilsulasi kotbér mértéke a szerzodés
szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatds 20 %-a. Meghilsulasi kotbér
igénylése esetén a teljesités nem kovetelhetd. A vallalkozasi szerzGdésben
rogzitett barmely kotbér Osszegét a nyertes ajanlattevé - a Kbt. 135. § (6)
bekezdésében meghatarozott feltételek teljesiilése esetén - koteles az esedékes
szamla kiallitasat kdveté 10 naptari napon belll az ajanlatkéronek atutalni.

6.6. Amennyiben a szerzOdés teljesitése soran a nyertes ajanlattevo - az ajanlatkéré vagy
az ajanlatkéré mliszaki ellendrének kifogasa, észrevétele, vagy felhivasa ellenére -
a jelentéktelennek nem minGsiildé hibak kijavitasat legkésébb a mliszaki atadas-
atvételi eljaras folyaman, az ajanlatkérd altal eldirt hataridéig nem végzi el, Ugy
ajanlatkérének a szerz6dés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 0,1 %-
a/nap mértéki hibas teljesitési kotbért koteles fizetni a hibas teljesitéstdl a hibak
kijavitasaig terjed0 id6szakra, de legfeljebb 30 naptari napig. A hibas teljesitést
kovet6 30. nap utan ajanlatkéré jogosult a szerz6dést felmondasi id6
kozbeiktatasa nélkil felmondani, tovabba a teljesités elmaradasabol szarmazd
karat a nyertes ajanlattevotol kovetelni.

rrrrr

szemben.

6.8. Késedelmes pénziigyi teljesités esetén Megrendeld a Ptk. 6:155.§ szerinti késedelmi
kamatot koteles Vallalkozo részére megfizetni.

6.9. A Felek megadllapodnak abban, hogy egyik fél sem felelds a jelen szerzddésben
foglalt kotelezettségek késedelmes vagy hibas teljesitéséért, illetve elmaradasaért
ha azt vis major okozta. Vis major bekdvetkezése esetén minden fél maga viseli a
sajat érdekkorében felmerild kart. Vis major alatt értendd minden olyan dolog,
illetve esemény, amelynek oka a felek rendelkezési jogan és érdekkorén kivl
esik, elére nem lathato, elkerilhetetlen, és amely megakadalyozza az érdekelt
felet a szerzGdéses kotelezettségek teljesitésében. A felek nem tekintik vis major
esetének a Megrendeld és Vallalkozd esetleges atalakulasat, felszamolasat, illetve
fizetésképtelenségét.



6.10. Vallalkozd képviseldje — figyelemmel az allamhaztartasrdl szélo 2011. évi CXCV.
torvény 41.§ (6) bekezdésében és az allamhaztartasrol szolo torvény
végrehajtasardl szold 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a)
bekezdésében foglaltakra — nyilatkozik, hogy a Vallalkozé6 a nemzeti vagyonrdl
sz616 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapjan atlathatd
szervezetnek mindsdl. Vallalja, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa
esetén haladéktalanul értesiti a Megrendel6t. Tudomasul veszi, hogy valétlan
tartalmd nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzodést a Megrendel6
felmondja, vagy — ha a szerzOdés teljesitésére még nem keriilt sor — a
szerzOdéstal elall.

7. Atadis-atvétel

7.1. A kivitelezés befejezésekor Vallalkozéd miiszaki atadas-atvételi eljarast kezdeményez,
melyrél Megrendel6t a kitlizott idopont el6tt legalabb 8 munkanappal kételes
értesiteni. Az eljaras soran a Megrendel6 az atadas-atvételi jegyzokonyvben tett
nyilatkozataval igazolja a szerz6désben foglaltaknak megfeleld teljesitést.

7.2. A miiszaki atadas-atvétel feltétele a hiba- és hianymentes munkalatok elkészitése. A
miszaki teljesités a mliszaki atadas-atvétel sikeres lezarasaval.

7.3. Megrendel6 kotelezettsége az eljarason vald megjelenés, és a hianytalanul,
kifogastalan mindségben elkésziilt munkak atvétele.

7.4. Vallalkozé kotelezettsége az alvallalkozd(k) meghivasa és a jelenlétiikrél vald
gondoskodas.

7.5. Véllalkozonak 3 munkanappal a mliszaki atadas-atvételi eljaras megkezdése el6tt a
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példanyban, benne

a. a megvaldsulasi tervet,

b. a hulladék nyilvantartasi lapot,

c. az elszallitott hulladék kezeldi, illetve befogaddi nyilatkozatait,

d. a vallalkozé megfeleldségi nyilatkozatat, mindsitési javaslatat,

e. a beépitett anyagok és szerkezetek megfelel6ség igazolasait, mindségi
tanUsitvanyait, teljesitmény nyilatkozatait (a 275/2013. (VIL.16.) Korm.
rendelet és a 305/2011/EU rendelet szerint ),

f. mérési jegyzokonyveket és szabvanyossagi nyilatkozatokat,

g. egyéb vizsgalati jegyzokonyveket,

h. kezelési és karbantartasi utasitasokat,

i.

Az Gzembe helyezéshez sziikséges arazott létesitmény jegyzéket a hatalyos
jogszabalyok szerinti formatumban papir alapon és xIs formatumban
valamint

j. a felelés kivitelez6i (mliszaki vezet6i) nyilatkozato(ka)t mely(ek)ben
rogzitésre kerll, hogy Vallalkoz6 a munkat az engedélyezett tervek és a
szerzOdésben foglaltak szerint teljesitette.

8. Szavatossag és jotallas

8.1. Vallalkozd szavatossagi kotelezettsége a sikeres mliszaki atadas-atvételi eljaras
lezdrasanak napjatol kezdddik. Ha a Megrendel6 egyes munkarészeket mar
kordbban atvett — és azokat a tovabbi épitési munkalatok nem érintették — a
szavatossag ezekre a részatadas idopontjatdl érvényes.



8.2. Vallalkozd nem felelés a Megrendeld, illetve a Megrendel6 mas alvallalkozéja altal
végzett munka minéségéért.

8.3. Megrendel6 koteles a jotallasi ido alatt fellépd hibakat haladéktalanul, de legkésébb
a vallalt jotallasi ido lejartaig irdsban a Vallalkozé tudomasara hozni. A Vallalkozd
koteles a hibabejelentést kovetéen haladéktalanul intézkedni a kijavitas
érdekében. Amennyiben a kijavitast, a bejelentéstdl szamitott 30 napon belll nem
végzi el Vallalkozo, Ugy a Megrendel6 jogosult a Vallalkozd koltségére azt mas
kivitelezOvel elvégeztetni, és annak igényelt koltségét — Megrendeld mérlegelése
alapjan — leszamlazni. Vallalkozé az ily modon felé leszamlazott 6sszeg jogossagat
elismeri, a felé kiallitott szamlat befogadja, és annak ellenértékét 30 naptari
napon bellil kiegyenliti.

8.4. Amennyiben a jotallasi idoszakban olyan hibak deriilnek ki, amelyek szakszer{itlen
munkavégzésre, vagy csokkent értékl anyagokra vezethetok vissza, akkor ezeket
Vallalkozd felszdlitdsra azonnal, téritésmentesen és egészében koteles
megsziintetni. Amennyiben Vallalkozd a megadott hataridére nem tesz eleget a
felszolitasnak, Megrendeldnek joga van a munkat Vallalkozd koltségére massal
elvégeztetni, és a massal végeztetett munka ellenértékét a Vallalkozd felé
leszamlazni. Vallalkozé az ily mddon felé leszamlazott 6sszeg jogossagat elismeri,
a felé kidllitott szamlat befogadja, és annak ellenértékét 30 naptari napon beliil
kiegyenliti.

8.5. Kellékszavatossag: A nyertes ajanlattevé a vallalkozasi szerzédésben rogzitett
kivitelezési munkak, valamint az épitési beruhdzas megvalodsitdsa alkalmaval
beépitésre keriild6 anyagok vonatkozasaban a Polgari Torvénykoényvrdl szdlo 2013.
évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:159. §-aban foglaltak, valamint a
hatalyban lévl relevans jogszabalyok (kllondsen az egyes nyomvonal jellegi
épitményszerkezetek kételezd alkalmassagi idejérdl sz0l6 12/1988. (XII1.27.) EVM-
IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet) szerinti kellékszavatossaggal tartozik.
Amennyiben a vallalkozasi szerzOdésben rogzitett kivitelezési munkak mindsége a
vallalkozasi szerz6désben foglalt el6irdsoknak, valamint a hatalyban 1év6
épitésiigyi jogszabalyok vonatkozd elGirasainak nem, vagy nem teljes mértékben
felel meg, Ugy ajanlatkéré a Ptk. 6:159. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
valaszthat szavatossagi igényei kozll, igy kovetelheti a munka kijavitasat, vagy az
ellenszolgaltatas aranyos leszallitdsat igényelheti. Ez utdbbi esetben ajanlatkérd
az elvégzett munka ellenértékét a minGségcsokkenés aranyaban hatarozhatja
meg.

8.6. Jotallas: A nyertes ajanlattevt a miiszaki atadas-atvételi eljaras - a Kbt. 135. § (2)
bekezdésében foglalt eldirasokat is figyelembe vevo - lezarasat kovetben, az
altala megvaldsitott Iétesitményekre és tartozékaira a Ptk. 6:171. §-aban foglaltak
szerinti jotallasi kotelezettség terheli, amelynek idGtartama a miiszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasanak - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt elirasokra is
figyelemmel megallapitott - idopontjatdl szamitott 36 hdnap.

9. Kiilonleges szerzodéses feltételek

9.1. Amennyiben a Vallalkozo ellen felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras indul, koteles
azt a Megrendel6 felé, 3 munkanapon beliil jelezni. Ezen esetben a Megrendel6
jogosult @ munkak szakértOvel vald felmérésére és a szerzddés teljestilését mas
vallalkozé megbizasaval biztositani. Az ebbdl eredé koltségek a Vallalkozdt
terhelik.



9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

A szerzOdéskotés feltétele, hogy a nyertes ajanlattevé a szerz6déskotés idépontjaban
rendelkezzen a jelen koOzbeszerzés targyanak megfeleld a beszerzés targyara
vonatkozd feleldsségbiztositassal, amelynek mértéke legalabb a vallalasi ar nettd
értékének megfelel6 Osszegli 10%-a/év, és 5%-a/karesemény. A szerzOdés
mellékletét képezi a biztositd tarsasagtdl szarmazd kotvény masolata, tovabba
amennyiben a kotvénybdl nem deril ki a biztositas érvényessége, Ugy a biztositd
tarsasagtol szarmazd nyilatkozat sziikséges annak érvényességére vonatkozoan.

A szerz6dés teljesitésében részt vevé személyi allomany szakmai tapasztalatanak
bemutatasa: ...... név

Az ajanlatkér6 koteles szerzodéses feltételként eldirni, hogy:

- nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzodés teljesitésével Gsszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a 62.§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
nyertes ajanlattevo adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak,

- a szerzOGdés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkéré szamara megismerhetové teszi és az aldbbiakban részletezett ligyletekrdl
az ajanlatkér6t haladéktalanul értesiti.

Az ajanlatkéréként szerz6do fél jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani —
ha sziikséges olyan hataridovel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzodéssel érintett
feladata ellatasarol gondoskodni tudjon- ha:

- a nyertes ajanlatteviben kozvetetten, vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladd
tulajdoni részesedést szerez valamely, olyan jogi személy, vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62.§ (1) bekezdés k) pont
kb) alponjaban meghatarozott feltétel;

- a nyertes ajanlattevd kozvetetten, vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62.§ (1) bekezdés k)
pont kb) alponjaban meghatarozott feltétel.

Jelen pontban emlitett felmondas esetén a nyertes ajanlattevd a szerz6dés
megsz(inése el6tt mar teljesitett szolgaltatas szerzddésszer(i pénzbeli ellenértékére
jogosult.

A kulfoldi addilletéségli nyertes ajanlattevd koteles a szerz6déshez, arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetGsége szerinti addhatdsagtdl a magyar
addhatdsag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevore vonatkozo adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

A kozbeszerzési szerzOdést a kdzbeszerzési eljaras alapjan nyertes ajanlattevoként
szerz0do félnek, illetve k6zosen ajanlatot tevonek kell teljesitenie.

Az ajanlattevd koteles az ajanlatkéronek a teljesités soran minden olyan — akar a
korabban megjelolt alvallalkozd helyett igénybe venni kivant —alvallalkozé bevonasat
bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a
kizar6 okok hatalya alatt.

10



10.Zaro rendelkezések

10.1. Felek a szerz6dés modositasa tekintetében a Kbt. irdanyadd rendelkezései szerint
jarnak el.

10.2. A szerz6d6 Felek vitas ligyeikben egyeztetésre kotelesek, jogi vita esetére —
perértéktdl fliggben — a Veszprémi Jarasbirdsag, vagy a Veszprémi Torvényszék
kizarolagos illetékességét kotik ki.

10.3. A jelen szerzOdésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Felek a Ptk.
rendelkezéseit tekintik irdnyaddnak.

11.Szerzodéshez tartozo dokumentumok

11.1. A szerzddés alapdokumentuma Megrendel6 kézbeszerzési ajanlattételi felhivasa,
ajanlattételi dokumentacidja, Vallalkozd ezek alapjan tett ajanlata, valamint a
kozbeszerzési eljaras ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentum.

A szerzOdés csak a fenti dokumentumokkal egytitt érvényes.

A szerz6do Felek jelen szerzodést atolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t 6 példanyban irjak ala.

Balatonakali, 2017. ...

Balatonakali K6zség Onkormanyzata
Vallalkozé Megrendel6
képviseletében képviseletében

Koncz Imre polgarmester

Pénzligyi ellenjegyzo:
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