

Projekt megnevezése: Balatonakali Mandulavirág Strandon zöldterületi felületek, közlekedési infrastruktúra fejlesztése I. szakasz
Projekt azonosító: STR4-0069
Támogatást igénylő neve: Balatonakali Község Önkormányzata
Fejlesztendő strand neve: Balatonakali Községi Strand 8243 Balatonakali Balaton utca 1.

Balatonakali Mandulavirág Strand gyalogos közlekedő utak felújítása

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		6 592 960 Ft	5 201 910 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		11 794 870 Ft	
2.2 ÁFA	27,00%	3 184 615 Ft	
3 A munka ára (HUF)		14 979 485 Ft	


Dátum: 2018.07.11
8227 Felsőörs, Fenyves út 37
Adószám: 13139766-2-19
Bsz.: 11748067-20187358
Tel.: 06-349847261

Sz.	Tétel megnevezése	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Meglévő rácsos folyóka bontása	160	m	150	400	24 000	64 000
2.	Meglévő beton szegélyek bontása	348	m	150	400	52 200	139 200
3.	Meglévő térkőburkolat bontása	479	m ²	150	400	71 850	191 600
4.	Bontott anyagok tég-ra rakása, elszállítása, elhelyezése	52,5	m ³	2500	2 500	131 250	131 250
5.	Bevágási szelvény bővítése pályaszerkezet részére, I-IV.o. talajban gépi földmunkavégzéssel	110,8	m ³	0	1 300	0	144 040
6.	Kiszoruló föld tég-ra rakása, elszállítása	110,8	m ³	0	4 500	0	498 600
7.	Tükörkészítés sík felületen gépi erővel kiegészítő kézi munkával, I- IV.o. talajban	554	m ²	100	250	55 400	138 500
8.	Altalaj tömörítése, tükör felületnek simító hengerlése 3,0m szélességig	554	m ²	100	250	55 400	138 500
9.	Geotextília terítése	544	m ²	200	100	108 800	54 400
10.	Ágyazati réteg készítése 20 cm vtg- ban	110,8	m ³	6 200	2 400	686 960	265 920
11.	Ágyazati réteg tömörítése	110,8	m ³	0	500	0	55 400
12.	Járható folyóka készítése (25*50*17cm-es), beton ágyazattal együtt	160	m	5 000	3 500	800 000	560 000
13.	Kertiszegély készítése	381	m	2 600	2 200	990 600	838 200
14.	Kiegészítő és fektető ágyazati réteg készítése átl. 3 cm vtg-ban NZ 2/4- ből	16,6	m ³	8 000	3 000	132 800	49 800
15.	Térburkolat készítése mogoró színű Leier Taverna tip. térkőből, szabással, vibrálással, hézagolással komplett	554	m ²	5 800	3 000	3 213 200	1 662 000
16.	Térburkolat melletti területek rendezése 1,0-1,0 m szélességben, termőföld terítéssel, fűvesítéssel	541	m ²	500	500	270 500	270 500
Felújítási munkák összesen (Nettó):						11 794 870	
27 % Áfa:						3 184 615	
Felújítási munkák összesen (Bruttó):						14 979 485	


 BATTI NYER KFT.
 8227 Fehérvári út 37.
 Adószám: 149766219
 Báz: 11738907-20187558
 Hely: 11738907

MEZŐ-BAU INVEST 09 Kft.
1115 Budapest, Etele út 48/B I.em.7.

Balatonakali Község Önkormányzata

8243 Balatonakali, Kossuth u. 45.

Koncz Imre Polgármester Úr

részére

Tárgy: Árajánlat, „Balatonakali Mandulavirág Strandon zöldterületi felületek, közlekedési infrastruktúra fejlesztése, I.szakasz” – megnevezésű kivitelezési munkákra

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel vettük megkeresésüket a tárgyi kivitelezési munka vonatkozásában. Az árajánlatot a helyszíni bejárás tapasztaltak valamint az Önök által megküldött költségvetés kiírás alapján állítottuk össze.

A Mező-Bau Invest 09 Kft. tárgyi kivitelezési munkára vonatkozó egyösszegű árajánlata:

10.812.124 Ft + Áfa (Bruttó 13.731.397 Ft)

Ajánlatunk 30 napig érvényes.

Árajánlatunkkal kapcsolatban további egyeztetésre készséggel állunk rendelkezésükre személyesen, vagy az alábbi elérhetőségeinken:

Mező-Bau Invest 09 Kft. 1115 Budapest, Etele út 48/B I.em.7.


gyoriasamb@gmail.com

+36/20/5354-520

Budapest, 2020. december 16.

Üdvözlettel:

MEZŐ-BAU INVEST 09 KFT.
1115 Budapest, Etele út 48/B I. em. 7.
Adószám: 14907515-2-43
Bank: 11600006-00000000-37351410
3.



Győri Sándor
ügyvezető

Melléklet: tételes árajánlat pdf ill. excel formátumban

Projekt megnevezése: Balatonakali Mandulavirág Strandon zöldterületi felületek, közlekedési infrastruktúra fejlesztése I. szakasz
Projekt azonosító: STR4-0069
Támogatást igénylő neve: Balatonakali Község Önkormányzata
Fejlesztendő strand neve: Balatonakali Községi Strand 8243 Balatonakali Balaton utca 1.

Balatonakali Mandulavirág Strand gyalogos közlekedő utak felújítása

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		5 931 124 Ft	4 881 000 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		10 812 124 Ft	
2.2 ÁFA	27,00%	2 919 273 Ft	
3 A munka ára (HUF)		13 731 397 Ft	

Budapest, 2020. december 16.


Győri Sándor
Mező-Bau Invest 09 Kft.

MEZŐ-BAU INVEST 09 KFT.
1115 Budapest, Ettele út 48/B I. em. 7.
Adószám: 14907515-2-43
Bank: 11600006-00000000-37351410
3.

Ssz.	Tétel megnevezése	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Meglévő rácsos folyóka bontása	160	m	0	580	0	92 800
2.	Meglévő beton szegélyek bontása	348	m	0	720	0	250 560
3.	Meglévő térkőburkolat bontása	479	m ²	0	650	0	311 350
4.	Bontott anyagok tég-ra rakása, elszállítása, elhelyezése	52,5	m ³	0	6 000	0	315 000
5.	Bevágási szelvény bővítése pályaszerkezet részére, I-IV.o. talajban gépi földmunkavégzéssel	110,8	m ³	0	1 550	0	171 740
6.	Kiszoruló föld tég-ra rakása, elszállítása	110,8	m ³	0	4 680	0	518 544
7.	Tükörkésztés sík felületen gépi erővel kiegészítő kézi munkával, I-IV.o. talajban	554	m ²	0	180	0	99 720
8.	Altalaj tömörítése, tükör felületének simító hengerlése 3,0m szélességig	554	m ²	0	210	0	116 340
9.	Geotextília terítése	544	m ²	210	110	114 240	59 840
10.	Ágyazati réteg készítése 20 cm vtg-ban	110,8	m ³	5 230	1 300	579 484	144 040
11.	Ágyazati réteg tömörítése	110,8	m ³	0	720	0	79 776
12.	Járható folyóka készítése (25*50*17cm- es), beton ágyazattal együtt	160	m	4 840	2 400	774 400	384 000
13.	Kertszegély készítése	381	m	2 950	1 900	1 123 950	723 900
14.	Kiegyenlítő és fektető ágyazati réteg készítése átl. 3 cm vtg-ban NZ 2/4-ből	16,6	m ³	6 500	1 700	107 900	28 220
15.	Térburkolat készítése mogyoró színű Leier Taverna tip. térkőből, szabással, vibrálással, hézagolással kompletten	554	m ²	5 100	2 500	2 825 400	1 385 000
16.	Térburkolat melletti területek rendezése 1,0-1,0 m szélességben, termőföld terítéssel, füvesítéssel	541	m ²	750	370	405 750	200 170
Felújítási munkák összesen (Nettó):						10 812 124	
27 % Áfa:						2 919 273	
Felújítási munkák összesen (Bruttó):						13 731 397	

Projekt megnevezése: Balatonakali Mandulavirág Strandon zöldterületi felületek, közlekedési infrastruktúra fejlesztése I. szakasz
Projekt azonosító: STR4-0069
Támogatást igénylő neve: Balatonakali Község Önkormányzata
Fejlesztendő strand neve: Balatonakali Községi Strand 8243 Balatonakali Balaton utca 1.

Balatonakali Mandulavirág Strand gyalogos közlekedő utak felújítása

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		6 037 000 Ft	5 087 528 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		11 124 528 Ft	
2.2 ÁFA	27,00%	3 003 623 Ft	
3 A munka ára (HUF)		14 128 151 Ft	

Balatonfüred, 2020. december 16.



Ssz.	Tétel megnevezése	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Meglévő rácsos folyóka bontása	160	m	0	500	0	80 000
2.	Meglévő beton szegélyek bontása	348	m	0	500	0	174 000
3.	Meglévő térkőburkolat bontása	479	m ²	0	500	0	239 500
4.	Bontott anyagok tég- ra rakása, elszállítása, elhelyezése	52,5	m ³	0	5 300	0	278 250
5.	Bevágási szelvény bővítése pályaszerkezet részére, I-IV.o. talajban gépi földmunkavégzéssel	110,8	m ³	0	1 250	0	138 500
6.	Kiszoruló föld tég- ra rakása, elszállítása	110,8	m ³	0	5 300	0	587 240
7.	Tükörkészítés sík felületen gépi erővel kiegészítő kézi munkával, I- IV.o. talajban	554	m ²	0	210	0	116 340
8.	Altalaj tömörítése, tükör felületének simító hengerlése 3,0m szélességig	554	m ²	0	210	0	116 340
9.	Geotextília terítése	544	m ²	250	250	136 000	136 000
10.	Ágyazati réteg készítése 20 cm vtg- ban	110,8	m ³	5 500	2 500	609 400	277 000
11.	Ágyazati réteg tömörítése	110,8	m ³	0	610	0	67 588
12.	Járható folyóka készítése (25*50*17cm-es), beton ágyazattal együtt	160	m	6 600	2 000	1 056 000	320 000
13.	Kertiszegély készítése	381	m	2 400	1 650	914 400	628 650
14.	Kiegyenlítő és fektető ágyazati réteg készítése átl. 3 cm vtg-ban N/Z 2/4- ből	16,6	m ³	5 500	2 500	91 300	41 500
15.	Térburkolat készítése mogyoró színű Leier Taverna tip. térkőből, szabással, vibrálással, hézagolással kompletten	554	m ²	5 420	2 800	3 002 680	1 551 200
16.	Térburkolat melletti területek rendezése 1,0-1,0 m szélességben, termőföld terítéssel, fűvesítéssel	541	m ²	420	620	227 220	335 420
Felújítási munkák összesen (Nettó):						11 124 528	
27 % Áfa:						3 003 623	
Felújítási munkák összesen (Bruttó):						14 128 151	

