Üzletünk:
4024 Debrecen, Szent Anna u. 43.
Tel./fax: 06(52)537240
Mobil: 06(30)4091927
06(30)4096069
E-mail: info@szentannahangszer.hu

SZENT ANNA HANGSZER

Website: www.szentannahangszer.hu

Tárgy: árajánlat **2019.04.09.**

Balatonakali Község Önkormányzata
8243
Balatonakali
Kossuth L. u. 45.

TIHANYI KÖZOS ÖNKORMANYZATI HIVATAL
BALATONAKALI KIRENDELTSEGE
05/576-4 Szam
2019 ÁPR 10. Erkezes napja
K.I. ügyint

részére

Szállító neve, címe, elérhetősége:
Szent Anna Hangszeráruház
4024 Debrecen, Szent Anna u. 43.
Tel./Fax.: 52-537-240
www.szentannahangszer.hu

Megkeresésére vonatkozóan a következő ajánlatot tudjuk tenni:

Megnevezés	Egységár Nettő	mennyiség	Összesen Nettó	Összesen Bruttó
Proled L171A0LS	94000Ft	16db	1504000Ft	1910080Ft
4x2,5 mm2 mt réz kábel	425Ft/m	600m	255000Ft	323850Ft
ÖSSZESEN:			1759000Ft	**2233930Ft**

Üdvözlettel:

Szent Anna Hangszeráruház
Hangszer Centrum
Szakértő és Szervíz
4024 Debrecen, Szent Anna u. 43.
Adószám: 51501918-2-35
Tel.: 52/537-240
Vereczkei Pál

Vevői árajánlat

Sorszám: AJ0001/2019

Szállító

Dezelectric Kft.

2440 Százhalombatta, Fogoly utca 4
Adószám: 14361982-2-13
Közös. adószám: HU14361982
Bankszámlaszám: 11742135-20011875-
Telefon: +3623550309
Fax: +3623540409
E-mail: info@dezelectric.hu
Weboldal: https://shop.dezelectric.hu/

Vevő

Balatonakali Község Önkormányzata

8243 Balatonakali, Kossuth utca 45
Adószám: 15734288-2-19
Közös. adószám:
Telefon: +36-87/444-527
Fax:
E-mail:
Weboldal:
Ügyintéző:

Fizetési mód	Kelte	Érvényesség
Átutalás	2019.04.08.	2019.05.08.

Termékkód / Raktár / Megjegyzés	KN/TESZOR	Termék / Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee / Áfa	Bruttó
L171A0LS		PROLED INGROUND ADVANCED RGB LARGE S			16 db	
		78 366 Ft	27%	1 253 856 Ft	338 541 Ft	1 592 397 Ft
MT425		4x2,5 mm2 sodrott réz erű PVC köpenyes MT kábel			600 m	
		342 Ft	27%	205 200 Ft	55 404 Ft	260 604 Ft

	Nettó	Áfa	Bruttó
Összesen	**1 459 056 Ft**	**393 945 Ft**	**1 853 001 Ft**

Köszönjük árajánlat kérését!

Bízunk benne, hogy árajánlatunk elfogadható az önök számára, illetve a megrendeléshez szükséges döntés meghozatalára.
Az ajánlattal kapcsolatban bármilyen további kérdés merülne fel, szívesen állunk a rendelkezésükre.

DEZELECTRIC KFT. 2440 Százhalombatta Fogoly u. 4. Adószám: 14361982-2-13 Banksz.: 11742135-20011875

TIHANYI KÖZOS ÖNKORMANYZATI HIVA BALATONAKALI KIRENDELTSÉGE
05/576-5 Szam | 2019 ÁPR 10. Erkezes napja
K. I. ügyint | db m

DjSoundLight Kft
2440 Százhalombatta , Béke Utca 2
Minden, ami Dj, hang, fény, stúdió és hangszer

+36 30 920 9698
info@djsoundlight.hu
www.djsoundlight.hu

TIHANYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
BALATONAKALI KIRENDELTSÉGE
Szám: 05/576-6 | 2019 ÁPR 10. Érkezés napja.
ügyint: K.I.

Árajánlat

Bizonylat sorszáma: AA00341/2019

Szállító:

DjSoundLight Kft
2440 Százhalombatta , Béke Utca 2
Bankszámlaszám: 10101119-71426800-01004003
Adószám: 24776459-2-13
Közösségi adószám: HU24776459
IBAN: HU 10101119-71426800-01004003
Swift kód: BUDAHUHB

Vevő:

Balatonakali Község Önkormányzata
8243 Balatonakali , Kossuth L. u. 45.

Fizetési mód	Szállítási mód	Szállítási cím	Kelte	Érvényesség
Előre Utalás: Budapest Bank 10101119-71426800-01004003	Személyes átvétel üzletünkben		2019.04.08	2019.04.08

Megnevezés	Egységár	Mennyiség	Áfa(%)	Nettó	Áfa	Bruttó
Proled - L171A0LS (250x250 mm-es négyzet alakú fedlappal) *Termék kód: L171A0LS*	89 000,00 Ft	16,00 db	27%	1 424 000,00 Ft	384 480,00 Ft	1 808 480,00 Ft
4x2,5 mm2 sodrott rézkábel *Termék kód: MT425*	455,00 Ft	600,00 méter	27%	273 000,00 Ft	73 710,00 Ft	346 710,00 Ft

Áfa összesítő	**Nettó**	**Áfa**	**Bruttó**
27%-os áfa	1 697 000,00 Ft	458 190,00 Ft	2 155 190,00 Ft
Összesen:	**1 697 000,00 Ft**	**458 190,00 Ft**	**2 155 190,00 Ft**

Árajánlat összege: 2 155 190 Ft

Kettőmillió-egyszázötvenötezer-egyszázkilencven Forint

Köszönjük árajánlat kérését!

Árajánlatunkat az Ön igényeinek megfelelően állítottuk össze. Bízunk benne, hogy egyedi árajánlatunk segíteni fogja Önt, hogy a megrendeléshez szükséges döntést meghozza.

Amennyiben bármilyen további kérdése, igénye merülne fel, természetesen szívesen állunk a rendelkezésére.

VIA VOMITO
Mélyépítő és Szolgáltató Kft

8200 Veszprém, Kádártai út 27.
Tel.: 88/870-079
Fax: 88/870-106
E-mail: viavomito@upcmail.hu

Balatonakali Község Önkormányzata

BALATONAKALI
Kossuth Lajos utca 45.
8243

TIHANYI KÖZOS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
BALATONAKALI KIRENDELTSÉGE
05/545-8 Szám
2019 ÁPR 09 Érkezés napja
K. I.
ügyint db meli

Tisztelt Koncz Imre Polgármester Úr!

Felkérésére elkészítettük ajánlatunkat településükön levő
közlekedési létesítmények felújítására
vonatkozóan.

1.	Berkenye köz járdaburkolat felújítása	3.545.040,-Ft+ÁFA
2.	Pacsirta utca járdaburkolat felújítása	4.539.820,-Ft+ÁFA
3.	Kultúrház körüli burkolatfelújítási munkák	666.164,-Ft+ÁFA
4.	Liliom utca és temető közötti tereplépcső kialakítása	2.652.327,-Ft+ÁFA
	Összesen:	11.403.351,-Ft+ÁFA

Bízva ajánlatunk kedvező fogadtatásban

Tisztelettel

VIA VOMITO Kft.
8200 Veszprém,
Kádártai út 27.
Adószám: 14928979-2-

Veszprém, 2019. április 05.

Balatonakali
Berkenye közjárda felújítási munkák (71-es út és Orgona utca között, 100m x 2,8m) TÉRKŐ BURKOLAT

Ssz.	Tétel megnevezése	Egy.	Mennyiség	Egységár	Díj
1	Polleroszlopok bontása	db	8,00	4 800 Ft	38 400 Ft
2	Aszfaltburkolat bontása, rakodása csatlakozási helyeken mindkét végén	m^3	2,00	11 400 Ft	22 800 Ft
3	Földkiszedés csatlakozási helyeken 20cm vastagságban	m^3	4,00	3 840 Ft	15 360 Ft
4	Kerti szegély építése mindkét oldalra	m	206,00	5 760 Ft	1 186 560 Ft
5	M56 útalap építése csatlakozásoknál 20cm vastagságban	m^3	3,00	8 640 Ft	25 920 Ft
6	M22 útalap építése kiegyenlítő rétegként átlagosan 5cm vastagságban teljes felületen	m^3	14,00	9 600 Ft	134 400 Ft
7	LEIER Taverna mogyoró típusú térkőből burkolat építése 6cm vastagságban, 3cm vtg 2/4 ágyazatra fektetve	m^2	280,00	6 600 Ft	1 848 000 Ft
8	Padkarendezés helyi földes anyagból szegélyek külső oldalán 2-2m szélességben	m^2	400,00	420 Ft	168 000 Ft
9	Polleroszlopok elhelyezése porszórt fém anyagból készítve	db	8,00	13 200 Ft	105 600 Ft

Összesen:	***3 545 040 Ft***
27% ÁFA	***957 161 Ft***
Mindösszesen:	***4 502 201 Ft***

Veszprém, 2019. április 05.

VIA VOMITO Kft.
8200 Veszprém,
Kádártai út 27.
Adószám: 14929079-2-1

Balatonakali

Pacsirta utca járdaburkolat felújítási munkák (71-es út és Kossuth utca között, 110m x 1,75m) TÉRKŐ BURKOLAT

Ssz.	Tétel megnevezése	Egy.	Mennyiség	Egységár	Díj
1	Humuszleszedés, elszállítás 10cm vastagságban	m^3	22,00	4 320 Ft	95 040 Ft
2	Földkiszedés 15cm vastagságban, elszállítás	m^3	33,00	3 840 Ft	126 720 Ft
3	Tükörkészítés simítóhengerléssel	m^2	220,00	384 Ft	84 480 Ft
4	Aszfaltburkolat vágása	m	120,00	720 Ft	86 400 Ft
5	Aszfaltburkolat bontása, rakodása csatlakozási helyeken valamint az út szélénél végig	m^3	5,00	11 400 Ft	57 000 Ft
6	Támfal építése 71-es úttól kerítés mentén a bal oldalon 40x20x20-as kerítéselemekből, tetején ezen rendszerhez tartozó fedlapokkal	m	12,00	12 600 Ft	151 200 Ft
7	Támfal mögötti terület feltöltése kőanyaggal, tetején 20 cm vastag Ckt réteggel folyamatos, rétegenkénti tömörítéssel.	m^3	8,00	17 760 Ft	142 080 Ft
8	Támfal tetején korlát építése porszórt fémanyagú csövekből	m	12,00	17 520 Ft	210 240 Ft
9	Kerti szegély építése járda belső oldalán, kapubejáróknál süllyesztett szegélyből	m	100,00	5 760 Ft	576 000 Ft
10	Kiemelt szegély építése járda külső oldalán, út mellett 10cm kiállással, kapuknál 2-3cm magasságú kiállással	m	100,00	6 240 Ft	624 000 Ft
11	M56 útalap építése 20cm, kapuknál 10cm vastagságban	m^3	38,50	8 640 Ft	332 640 Ft
12	Ckt alapréteg építése kapuknál 15cm vastagságban	m^3	6,50	18 000 Ft	117 000 Ft
13	LEIER Taverna mogyoró típusú térkőből burkolat építése 6cm vastagságban, 3cm vtg 2/4 ágyazatra fektetve	m^2	192,50	6 600 Ft	1 270 500 Ft
14	Aszfaltburkolat helyreállítása út és kiemelt szegély mentén	m^2	55,00	4 224 Ft	232 320 Ft
15	Padkarendezés helyi földes anyagból kerítés és járda között	m^2	80,00	420 Ft	33 600 Ft
16	Padkaerősítés bazaltmeddő vagy mart aszfalt beépítésével 15cm vastagságban út túlsó oldalán 1,0m szélességben, földkiszedéssel	m^2	100,00	1 356 Ft	135 600 Ft
K	Csapadékvíz elvezetés betonfolyóka beépítésével járda alsó szakaszán a kiemelt szegély külső oldalára a Kossuth utcai árokig vezetve azt.	m	50,00	5 300 Ft	265 000 Ft

Összesen:	***4 539 820 Ft***
27% ÁFA	***1 225 751 Ft***
Mindösszesen:	***5 765 571 Ft***

VÁROMITO KFT.
8200 Veszprém,
Kádártai út 27.
Adószám: 14928978-2-19

Balatonakali
Kultúrház körüli munkák
TÉRKŐ BURKOLAT

Ssz.	Tétel megnevezése	Egy.	Mennyiség	Egységár	Díj
Pihenőpad alatti burkolat építés (teljes kör 2,4m átmérővel) 1DB MENNYISÉGE!!!!!!					
1	Földkiszedés 25cm vastagságban, elszállítás	m^3	1,54	8 160 Ft	12 555 Ft
2	Tükörkészítés simítóhengerléssel	m^2	6,16	480 Ft	2 956 Ft
3	Szegély építése Barabás téglakőből	m	7,85	7 440 Ft	58 432 Ft
4	M56 útalap építése 20cm vastagságban	m^3	1,23	10 200 Ft	12 561 Ft
5	Barabás téglakő térkőből burkolat építése 5cm vastagságban, 3cm vtg 2/4 ágyazatra fektetve	m^2	6,16	7 800 Ft	48 027 Ft
6	Padkarendezés helyi földes anyagból járda belső oldalán	m^2	15,71	1 440 Ft	22 619 Ft
			Összesen:		***157 149 Ft***
			27% ÁFA		***42 430 Ft***
			Mindösszesen:		***199 580 Ft***

Pihenőpad alatti burkolat építés (fél kör 2,4m átmérővel)					
1	Földkiszedés 25cm vastagságban, elszállítás	m^3	0,77	8 160 Ft	6 277 Ft
2	Tükörkészítés simítóhengerléssel	m^2	3,08	480 Ft	1 478 Ft
3	Szegély építése Barabás téglakőből	m	6,43	7 440 Ft	47 816 Ft
4	M56 útalap építése 20cm vastagságban	m^3	0,62	10 200 Ft	6 280 Ft
5	Barabás téglakő térkőből burkolat építése 5cm vastagságban, 3cm vtg 2/4 ágyazatra fektetve	m^2	3,08	7 800 Ft	24 014 Ft
6	Padkarendezés helyi földes anyagból járda belső oldalán	m^2	12,85	1 440 Ft	18 509 Ft
			Összesen:		***104 375 Ft***
			27% ÁFA		***28 181 Ft***
			Mindösszesen:		***132 556 Ft***

Épület melletti gyalogos út burkolása (10mx2,0m)					
1	Földkiszedés 25cm vastagságban, elszállítás	m^3	5,50	8 160 Ft	44 880 Ft
2	Tükörkészítés simítóhengerléssel	m^2	22,00	480 Ft	10 560 Ft
3	Kerti szegély építése	m	12,00	6 960 Ft	83 520 Ft
4	M56 útalap építése 20cm vastagságban	m^3	4,40	10 200 Ft	44 880 Ft
5	Barabás téglakő térkőből burkolat építése 5cm vastagságban, 3cm vtg 2/4 ágyazatra fektetve	m^2	20,00	7 800 Ft	156 000 Ft
6	Vízóra akna emelése	db	1,00	44 400 Ft	44 400 Ft
7	Padkarendezés helyi földes anyagból járda belső oldalán	m^2	20,00	1 020 Ft	20 400 Ft
			Összesen:		***404 640 Ft***
			27% ÁFA		***109 253 Ft***
			Mindösszesen:		***513 893 Ft***

Veszprém, 2019. április 05.

VIA VOMITO KFT.
8200 Veszprém,
Kádártai út 27.
Adószám: 14928978-2-19

Balatonakali

Liliom utca és temető bejárat közötti lépcső kialakítása 17m hosszon, 2,0m szélességben, 4 szakasz és 3 pihenő kialakítással, korláttal

Ssz.	Tétel megnevezése	Egy.	Mennyiség	Egységár	Díj
1	Ideiglenes forgalomkorlátozási tervek készítése, kiépítése, fenntartása	db	1,00	30 000 Ft	30 000 Ft
2	Humuszréteg leszedése, deponálása a helyszín közelében a későbbi visszaépítéshez 10cm vastagságban	m^3	5,10	6 000 Ft	30 600 Ft
3	Földkiszedés, deponálás az építés közelében a végső tereprendezéshez.	m^3	25,50	8 160 Ft	208 080 Ft
4	Tükörkészítés simítóhengerléssel	m^2	42,50	384 Ft	16 320 Ft
5	Murva alapréteg beépítése 25cm vastagságban, tömörítéssel.	m^3	10,63	10 200 Ft	108 375 Ft
6	D6-os 15/15-ös vasháló elhelyezése betonlemezhez	m^2	42,50	11 160 Ft	474 300 Ft
7	Vasbeton alaplemez készítése C30/37 típusú betonból 15cm vastagságban	m^3	6,38	45 600 Ft	290 700 Ft
8	Kerti szegély fektetése előregyártott 25cm magas elemekből, C12/15 betonba ágyazva, hézagolással lépcsőfoknak és kísérő falnak.	m	114,00	6 240 Ft	711 360 Ft
9	Fektetőágyazat készítése térkőburkolat alá 4cm vastagságban 2/4-es kőanyagból	m^3	1,36	12 000 Ft	16 320 Ft
10	Térkőburkolat készítése 6cm vastag szürke elemekből 10x20-as hasáb forma alkalmazásával	m^2	38,00	5 640 Ft	214 320 Ft
11	Földfeltöltés készítése tömörítéssel falak mellett 60cm vastagságban	m^3	25,00	5 040 Ft	126 000 Ft
12	Korlát készítése porszórt fémszerkezetű anyagból lépcső egyik oldalára	m	18,00	17 040 Ft	306 720 Ft
13	Tereprendezés rézsűkialakítással	m^2	108,00	1 104 Ft	119 232 Ft

Összesen:	***2 652 327 Ft***
27% ÁFA	***716 128 Ft***
Mindösszesen:	***3 368 455 Ft***

Veszprém, 2019. április 05.

ViAVOMITO KFT.
8200 Veszprém,
Kádártai út 27.
Adószám: 14928978-2-19

Balatonakali
Liliom utca és temető bejárat közötti lépcső kialakítása 17m hosszon, 2,0m

Sz.	Tétel megnevezése	Egy.	Mennyiség	Egységár	Díj
1	Ideiglenes forgalomkorlátozási tervek készítése, kiépítése, fenntartása	db	1,00	52 000 Ft	52 000 Ft
2	Humuszréteg leszedése, deponálása a helyszín közelében a későbbi visszaépítéshez 10cm vastagságban	m^3	5,10	5 620 Ft	28 662 Ft
3	Földkiszedés, deponálás az építés közelében a végső tereprendezéshez.	m^3	25,50	7 500 Ft	191 250 Ft
4	Tükörkészítés simítóhengerléssel	m^2	42,50	260 Ft	11 050 Ft
5	Murva alapréteg beépítése 25cm vastagságban, tömörítéssel.	m^3	10,63	11 300 Ft	120 063 Ft
6	D6-os 15/15-ös vasháló elhelyezése betonlemezhez	m^2	42,50	13 500 Ft	573 750 Ft
7	Vasbeton alaplemez készítése C30/37 típusú betonból 15cm vastagságban	m^3	6,38	52 000 Ft	331 500 Ft
8	Kerti szegély fektetése előregyártott 25cm magas elemekből, C12/15 betonba ágyazva, hézagolással lépcsőfoknak és kísérő falnak.	m	114,00	7 500 Ft	855 000 Ft
9	Fektetőágyazat készítése térkőburkolat alá 4cm vastagságban 2/4-es kőanyagból	m^3	1,36	13 000 Ft	17 680 Ft
10	Térkőburkolat készítése 6cm vastag szürke elemekből 10x20-as hasáb forma alkalmazásával	m^2	38,00	6 500 Ft	247 000 Ft
11	Földfeltöltés készítése tömörítéssel falak mellett 60cm vastagságban	m^3	25,00	6 000 Ft	150 000 Ft
12	Korlát készítése porszórt fémszerkezetű anyagból lépcső egyik oldalára	m	18,00	15 200 Ft	273 600 Ft
13	Tereprendezés rézsűkialakítással	m^2	108,00	1 300 Ft	140 400 Ft

Összesen:	***2 991 955 Ft***
27% ÁFA	***807 828 Ft***
Mindösszesen:	***3 799 782 Ft***

Felsőörs, 2019. április 08.

DATI-SPED KFT.
8227 Felsőörs, Fenyves u. 37.
Adószám: 13139766-2-19
Bsz.: 11748007-20187558
Tel.: 06/309867261

€ 12.454 763.- + ÁFA

Kultúrház körüli munkák
TÉRKŐ BURKOLAT

Sz.	Tétel megnevezése	Egy.	Mennyiség	Egységár	Díj
	Pihenőpad alatti burkolat építés (teljes kör 2,4m átmérővel) 1DB MENNYISÉGE!!!!!!				
1	Földkiszedés 25cm vastagságban, elszállítás	m^3	1,54	7 200 Ft	11 078 Ft
2	Tükörkészítés simítóhengerléssel	m^2	6,16	400 Ft	2 463 Ft
3	Szegély építése Barabás téglakőből	m	7,85	8 000 Ft	62 830 Ft
4	M56 útalap építése 20cm vastagságban	m^3	1,23	12 000 Ft	14 778 Ft
5	Barabás téglakő térkőből burkolat építése 5cm vastagságban, 3cm vtg 2/4 ágyazatra fektetve	m^2	6,16	8 100 Ft	49 874 Ft
6	Padkarendezés helyi földes anyagból járda belső oldalán	m^2	15,71	1 200 Ft	18 849 Ft
			Összesen:		***159 872 Ft***
			27% ÁFA		***43 165 Ft***
			Mindösszesen:		***203 037 Ft***

	Pihenőpad alatti burkolat építés (fél kör 2,4m átmérővel)				
1	Földkiszedés 25cm vastagságban, elszállítás	m^3	0,77	7 200 Ft	5 539 Ft
2	Tükörkészítés simítóhengerléssel	m^2	3,08	400 Ft	1 231 Ft
3	Szegély építése Barabás téglakőből	m	6,43	8 000 Ft	51 415 Ft
4	M56 útalap építése 20cm vastagságban	m^3	0,62	12 000 Ft	7 389 Ft
5	Barabás téglakő térkőből burkolat építése 5cm vastagságban, 3cm vtg 2/4 ágyazatra fektetve	m^2	3,08	8 100 Ft	24 937 Ft
6	Padkarendezés helyi földes anyagból járda belső oldalán	m^2	12,85	1 200 Ft	15 425 Ft
			Összesen:		***105 936 Ft***
			27% ÁFA		***28 603 Ft***
			Mindösszesen:		***134 539 Ft***

	Épület melletti gyalogos út burkolása (10mx2,0m)				
1	Földkiszedés 25cm vastagságban, elszállítás	m^3	5,50	7 200 Ft	39 600 Ft
2	Tükörkészítés simítóhengerléssel	m^2	22,00	400 Ft	8 800 Ft
3	Kerti szegély építése	m	12,00	7 500 Ft	90 000 Ft
4	M56 útalap építése 20cm vastagságban	m^3	4,40	12 000 Ft	52 800 Ft
5	Barabás téglakő térkőből burkolat építése 5cm vastagságban, 3cm vtg 2/4 ágyazatra fektetve	m^2	20,00	8 100 Ft	162 000 Ft
6	Vízóra akna emelése	db	1,00	50 000 Ft	50 000 Ft
7	Padkarendezés helyi földes anyagból járda belső oldalán	m^2	20,00	1 200 Ft	24 000 Ft
			Összesen:		***427 200 Ft***
			27% ÁFA		***115 344 Ft***
			Mindösszesen:		***542 544 Ft***

Felsőörs, 2019. április 08.

DATI-SPED KFT.
8227 Felsőörs, Fenyves u. 37.
Adószám: 13139766-2-19
Bsz.: 11748007-20187558
Tel.: 06/309867261

Balatonakali
Pacsirta utca járdaburkolat felújítási munkák (71-es út és Kossuth utca között, 110m

Sz.	Tétel megnevezése	Egy.	Mennyiség	Egységár	Díj
1	Humuszleszedés, elszállítás 10cm vastagságban	m^3	22,00	3 900 Ft	85 800 Ft
2	Földkiszedés 15cm vastagságban, elszállítás	m^3	33,00	3 200 Ft	105 600 Ft
3	Tükörkészítés simítóhengerléssel	m^2	220,00	300 Ft	66 000 Ft
4	Aszfaltburkolat vágása	m	120,00	800 Ft	96 000 Ft
5	Aszfaltburkolat bontása, rakodása csatlakozási helyeken valamint az út szélénél végig	m^3	5,00	10 000 Ft	50 000 Ft
6	Támfal építése 71-es úttól kerítés mentén a bal oldalon 40x20x20-as kerítéselemekből, tetején ezen rendszerhez tartozó fedlapokkal	m	12,00	15 000 Ft	180 000 Ft
7	Támfal mögötti terület feltöltése kőanyaggal, tetején 20 cm vastag Ckt réteggel folyamatos, rétegenkénti tömörítéssel.	m^3	8,00	20 000 Ft	160 000 Ft
8	Támfal tetején korlát építése porszórt fémanyagú csövekből	m	12,00	18 000 Ft	216 000 Ft
9	Kerti szegély építése járda belső oldalán, kapubejáróknál süllyesztett szegélyből	m	100,00	6 500 Ft	650 000 Ft
10	Kiemelt szegély építése járda külső oldalán, út mellett 10cm kiállással, kapuknál 2-3cm magasságú kiállással	m	100,00	6 700 Ft	670 000 Ft
11	M56 útalap építése 20cm, kapuknál 10cm vastagságban	m^3	38,50	10 000 Ft	385 000 Ft
12	Ckt alapréteg építése kapuknál 15cm vastagságban	m^3	6,50	20 000 Ft	130 000 Ft
13	LEIER Taverna mogyoró típusú térkőből burkolat építése 6cm vastagságban, 3cm vtg 2/4 ágyazatra fektetve	m^2	192,50	7 200 Ft	1 386 000 Ft
14	Aszfaltburkolat helyreállítása út és kiemelt szegély mentén	m^2	55,00	5 000 Ft	275 000 Ft
15	Padkarendezés helyi földes anyagból kerítés és járda között	m^2	80,00	350 Ft	28 000 Ft
16	Padkaerősítés bazaltmeddő vagy mart aszfalt beépítésével 15cm vastagságban út túlsó oldalán 1,0m szélességben, földkiszedéssel	m^2	100,00	1 100 Ft	110 000 Ft
K	Csapadékvíz elvezetés betonfolyóka beépítésével járda alsó szakaszán a kiemelt szegély külső oldalára a Kossuth utcai árokig vezetve azt.	m	50,00	6 500 Ft	325 000 Ft

Összesen:	**4 918 400 Ft**
27% ÁFA	**1 327 968 Ft**
Mindösszesen:	**6 246 368 Ft**

Felsőörs, 2019. április 08.

DATI-SPED KFT.
8227 Felsőörs, Fenyves u. 3
Adószám: 13139766-2-19
[illegible]: 11748007-20187558
06/09867261

Balatonakali
Berkenye köz járda felújítási munkák (71-es út és Orgona utca között, 100m x 2,8m)

Sz.	Tétel megnevezése	Egy.	Mennyiség	Egységár	Díj
1	Polleroszlopok bontása	db	8,00	3 200 Ft	25 600 Ft
2	Aszfaltburkolat bontása, rakodása csatlakozási helyeken mindkét végén	m^3	2,00	10 000 Ft	20 000 Ft
3	Földkiszedés csatlakozási helyeken 20cm vastagságban	m^3	4,00	3 200 Ft	12 800 Ft
4	Kerti szegély építése mindkét oldalra	m	206,00	6 500 Ft	1 339 000 Ft
5	M56 útalap építése csatlakozásoknál 20cm vastagságban	m^3	3,00	10 000 Ft	30 000 Ft
6	M22 útalap építése kiegyenlítő rétegként átlagosan 5cm vastagságban teljes felületen	m^3	14,00	10 000 Ft	140 000 Ft
7	LEIER Taverna mogyoró típusú térkőből burkolat építése 6cm vastagságban, 3cm vtg 2/4 ágyazatra fektetve	m^2	280,00	7 200 Ft	2 016 000 Ft
8	Padkarendezés helyi földes anyagból szegélyek külső oldalán 2-2m szélességben	m^2	400,00	350 Ft	140 000 Ft
9	Polleroszlopok elhelyezése porszórt fém anyagból készítve	db	8,00	16 000 Ft	128 000 Ft

Összesen:	***3 851 400 Ft***
27% ÁFA	***1 039 878 Ft***
Mindösszesen:	***4 891 278 Ft***

Felsőörs, 2019. április 08.

DATI-S[illegible]D KFT.
8227 Felsőörs, Fenyves u. 37.
Adószám: [illegible]139766-2-19
Bsz.: 11748007-20187558
[illegible]06/309867261

ZIRCI ÉPÍTŐ KFT.

Zirci Építő Kft.
8420 Zirc, Háromhegyi utca 2.
Tel.: +36/30-643-4886
E-mail: kavalecztibor78@gmail.com
Adószám: 11739092-2-19
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-39646705
www.zirciepito.hu

Cím: **Balatonakali Község Önkormányzata**
8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45.
Koncz Imre pm. részére.

Tárgy: **Árajánlat – Balatonakali területén végzendő építési munkákra**

Tisztelt Cím!

A tárgyi munkára tett ajánlatom a csatolt részletes költségvetés tartalmazza.

Munkakezdés a megrendelést követően 6-8 héten belül. Elszámolás tételes felmérés alapján.

Kelt: Zirc, 2019. 04. 03.

ZIRCI ÉPÍTŐ KFT.
8420 Zirc, Háromhegyi u. 2.
Adószám: 11739092-2-19
Cégj.sz.: 19-09-512369
Bank: 117[illegible]02908

Kavalecz Tibor
cégszerű aláírás

E 13.166.452 +áfa

Balatonakali
Berkenye köz járda felújítási munkák (71-es út és Orgona utca között, 100m x 2,8m)

Ssz.	Tétel megnevezése	Egy.	Mennyiség	Egységár	Díj
1	Polleroszlopok bontása	db	8,00	3 200 Ft	25 600 Ft
2	Aszfaltburkolat bontása, rakodása csatlakozási helyeken mindkét végén	m^3	2,00	10 000 Ft	20 000 Ft
3	Földkiszedés csatlakozási helyeken 20cm vastagságban	m^3	4,00	4 600 Ft	18 400 Ft
4	Kerti szegély építése mindkét oldalra	m	206,00	7 300 Ft	1 503 800 Ft
5	M56 útalap építése csatlakozásoknál 20cm vastagságban	m^3	3,00	9 200 Ft	27 600 Ft
6	M22 útalap építése kiegyenlítő rétegként átlagosan 5cm vastagságban teljes felületen	m^3	14,00	9 500 Ft	133 000 Ft
7	LEIER Taverna mogyoró típusú térkőből burkolat építése 6cm vastagságban, 3cm vtg 2/4 ágyazatra fektetve	m^2	280,00	7 100 Ft	1 988 000 Ft
8	Padkarendezés helyi földes anyagból szegélyek külső oldalán 2-2m szélességben	m^2	400,00	800 Ft	320 000 Ft
9	Polleroszlopok elhelyezése porszórt fém anyagból készítve	db	8,00	16 000 Ft	128 000 Ft

Zirc, 2019. 04. 03.

Összesen:	***4 164 400 Ft***
27% ÁFA	***1 124 388 Ft***
Mindösszesen:	***5 288 788 Ft***

ZIRCI ÉPÍTŐ KFT.
8420 Zirc, Háromhegyi u. 2.
Adószám: 11739092-2-19
Cégj.sz.: 19-09-512369
Bank: 11748117-20102908

Balatonakali
Pacsirta utca járdaburkolat felújítási munkák (71-es út és Kossuth utca között, 110m

Ssz.	Tétel megnevezése	Egy.	Mennyiség	Egységár	Díj
1	Humuszleszedés, elszállítás 10cm vastagságban	m^3	22,00	4 600 Ft	101 200 Ft
2	Földkiszedés 15cm vastagságban, elszállítás	m^3	33,00	4 600 Ft	151 800 Ft
3	Tükörkészítés simítóhengerléssel	m^2	220,00	410 Ft	90 200 Ft
4	Aszfaltburkolat vágása	m	120,00	910 Ft	109 200 Ft
5	Aszfaltburkolat bontása, rakodása csatlakozási helyeken valamint az út szélénél végig	m^3	5,00	13 000 Ft	65 000 Ft
6	Támfal építése 71-es úttól kerítés mentén a bal oldalon 40x20x20-as kerítéselemekből, tetején ezen rendszerhez tartozó fedlapokkal	m	12,00	19 200 Ft	230 400 Ft
7	Támfal mögötti terület feltöltése kőanyaggal, tetején 20 cm vastag Ckt réteggel folyamatos, rétegenkénti tömörítéssel.	m^3	8,00	16 200 Ft	129 600 Ft
8	Támfal tetején korlát építése porszórt fémanyagú csövekből	m	12,00	23 000 Ft	276 000 Ft
9	Kerti szegély építése járda belső oldalán, kapubejáróknál süllyesztett szegélyből	m	100,00	7 300 Ft	730 000 Ft
10	Kiemelt szegély építése járda külső oldalán, út mellett 10cm kiállással, kapuknál 2-3cm magasságú kiállással	m	100,00	7 700 Ft	770 000 Ft
11	M56 útalap építése 20cm, kapuknál 10cm vastagságban	m^3	38,50	9 200 Ft	354 200 Ft
12	Ckt alapréteg építése kapuknál 15cm vastagságban	m^3	6,50	2 200 Ft	14 300 Ft
13	LEIER Taverna mogyoró típusú térkőből burkolat építése 6cm vastagságban, 3cm vtg 2/4 ágyazatra fektetve	m^2	192,50	7 300 Ft	1 405 250 Ft
14	Aszfaltburkolat helyreállítása út és kiemelt szegély mentén	m^2	55,00	4 200 Ft	231 000 Ft
15	Padkarendezés helyi földes anyagból kerítés és járda között	m^2	80,00	800 Ft	64 000 Ft
16	Padkaerősítés bazaltmeddő vagy mart aszfalt beépítésével 15cm vastagságban út túlsó oldalán 1,0m szélességben, földkiszedéssel	m^2	100,00	1 800 Ft	180 000 Ft
K	Csapadékvíz elvezetés betonfolyóka beépítésével járda alsó szakaszán a kiemelt szegély külső oldalára a Kossuth utcai árokig vezetve azt.	m	50,00	8 600 Ft	430 000 Ft

Zirc, 2019. 04. 03.

Összesen:	***5 332 150 Ft***
27% ÁFA	***1 439 681 Ft***
Mindösszesen:	***6 771 831 Ft***

ZIRCI ÉPÍTŐ KFT.
8420 Zirc, Hétmnhegyi u. 2.
Adószám: 11743092-2-19
Cégjegyzékszám: 19-09-512369
Bankszámlaszám: 11748117-20102908

Balatonakali
Kultúrház körüli munkák
TÉRKŐ BURKOLAT

Ssz.	Tétel megnevezése	Egy.	Mennyiség	Egységár	Díj
Pihenőpad alatti burkolat építés (teljes kör 2,4m átmérővel) 1DB MENNYISÉGE!!!!!!					
1	Földkiszedés 25cm vastagságban, elszállítás	m^3	1,54	4 300 Ft	6 616 Ft
2	Tükörkészítés simítóhengerléssel	m^2	6,16	550 Ft	3 387 Ft
3	Szegély építése Barabás téglakőből	m	7,85	9 300 Ft	73 040 Ft
4	M56 útalap építése 20cm vastagságban	m^3	1,23	9 500 Ft	11 699 Ft
5	Barabás téglakő térkőből burkolat építése 5cm vastagságban, 3cm vtg 2/4 ágyazatra fektetve	m^2	6,16	9 300 Ft	57 263 Ft
6	Padkarendezés helyi földes anyagból járda belső oldalán	m^2	15,71	800 Ft	12 566 Ft
			Összesen:		***164 571 Ft***
			27% ÁFA		***44 434 Ft***
			Mindösszesen:		***209 005 Ft***

Pihenőpad alatti burkolat építés (fél kör 2,4m átmérővel)					
1	Földkiszedés 25cm vastagságban, elszállítás	m^3	0,77	4 300 Ft	3 308 Ft
2	Tükörkészítés simítóhengerléssel	m^2	3,08	550 Ft	1 693 Ft
3	Szegély építése Barabás téglakőből	m	6,43	9 300 Ft	59 770 Ft
4	M56 útalap építése 20cm vastagságban	m^3	0,62	9 500 Ft	5 849 Ft
5	Barabás téglakő térkőből burkolat építése 5cm vastagságban, 3cm vtg 2/4 ágyazatra fektetve	m^2	3,08	9 300 Ft	28 632 Ft
6	Padkarendezés helyi földes anyagból járda belső oldalán	m^2	12,85	800 Ft	10 283 Ft
			Összesen:		***109 535 Ft***
			27% ÁFA		***29 575 Ft***
			Mindösszesen:		***139 110 Ft***

Épület melletti gyalogos út burkolása (10mx2,0m)					
1	Földkiszedés 25cm vastagságban, elszállítás	m^3	5,50	4 300 Ft	23 650 Ft
2	Tükörkészítés simítóhengerléssel	m^2	22,00	550 Ft	12 100 Ft
3	Kerti szegély építése	m	12,00	7 300 Ft	87 600 Ft
4	M56 útalap építése 20cm vastagságban	m^3	4,40	9 500 Ft	41 800 Ft
5	Barabás téglakő térkőből burkolat építése 5cm vastagságban, 3cm vtg 2/4 ágyazatra fektetve	m^2	20,00	9 300 Ft	186 000 Ft
6	Vízóra akna emelése	db	1,00	58 000 Ft	58 000 Ft
7	Padkarendezés helyi földes anyagból járda belső oldalán	m^2	20,00	800 Ft	16 000 Ft
			Összesen:		***425 150 Ft***
			27% ÁFA		***114 791 Ft***
			Mindösszesen:		***539 941 Ft***

Zirc, 2019. 04. 03.

ZIRCI ÉPÍTŐ KFT.
8420 Zirc, Hármashegyi u. 2.
Adószám: [illegible]
Cégj. [illegible]
Bank: [illegible]-512369
[illegible]117-20102908

Balatonakali
Liliom utca és temető bejárat közötti lépcső kialakítása 17m hosszon, 2,0m

Ssz.	Tétel megnevezése	Egy.	Mennyiség	Egységár	Díj
1	Ideiglenes forgalomkorlátozási tervek készítése, kiépítése, fenntartása	db	1,00	99 000 Ft	99 000 Ft
2	Humuszréteg leszedése, deponálása a helyszín közelében a későbbi visszaépítéshez 10cm vastagságban	m^3	5,10	4 600 Ft	23 460 Ft
3	Földkiszedés, deponálás az építés közelében a végső tereprendezéshez.	m^3	25,50	4 600 Ft	117 300 Ft
4	Tükörkészítés simítóhengerléssel	m^2	42,50	550 Ft	23 375 Ft
5	Murva alapréteg beépítése 25cm vastagságban, tömörítéssel.	m^3	10,63	9 300 Ft	98 813 Ft
6	D6-os 15/15-ös vasháló elhelyezése betonlemezhez	m^2	42,50	13 200 Ft	561 000 Ft
7	Vasbeton alaplemez készítése C30/37 típusú betonból 15cm vastagságban	m^3	6,38	50 000 Ft	318 750 Ft
8	Kerti szegély fektetése előregyártott 25cm magas elemekből, C12/15 betonba ágyazva, hézagolással lépcsőfoknak és kísérő falnak.	m	114,00	7 400 Ft	843 600 Ft
9	Fektetőágyazat készítése térkőburkolat alá 4cm vastagságban 2/4-es kőanyagból	m^3	1,36	14 300 Ft	19 448 Ft
10	Térkőburkolat készítése 6cm vastag szürke elemekből 10x20-as hasáb forma alkalmazásával	m^2	38,00	6 000 Ft	228 000 Ft
11	Földfeltöltés készítése tömörítéssel falak mellett 60cm vastagságban	m^3	25,00	5 500 Ft	137 500 Ft
12	Korlát készítése porszórt fémszerkezetű anyagból lépcső egyik oldalára	m	18,00	23 000 Ft	414 000 Ft
13	Tereprendezés rézsűkialakítással	m^2	108,00	800 Ft	86 400 Ft

Zirc, 2019. 04. 03.

Összesen:	***2 970 646 Ft***
27% ÁFA	***802 074 Ft***
Mindösszesen:	***3 772 720 Ft***

ZIRCI ÉPÍTŐ KFT.
8420 Zirc, Háromhegyi u. 2.
Adószám: 11736092-2-19
Cégj.sz.: 19-09-512369
Bankszámlaszám: 11736092-20102908

Útéppark

Útépítő és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.
Tel.: 22/505-616, 321-001 • Fax: 22/505-617
E-mail: info@uteppark.hu • Web: www.uteppark.hu

Adószám: 24105099-2-07 K&H: 10200232-29373817-00000000 CIB: 10700093-04392202-51100005 Cgj.: 07-09-022842

Koncz Imre
Balatonakali község polgármestere
e-mail: polgarmester@balatonakali.hu
telefon: +36-87/444-527

Ikt.szám.: Á/ 73 /2019.

Ügyintéző: Skobrák András 22/505-616

Dátum: Székesfehérvár, 2019. április 03.

Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel vettük ajánlatkérésüket Balatonakali községben járdaépítésékre vonatkozóan.

Ajánlatunkat a mellékelt 4 db költségvetésben adjuk meg.

Elfogadás esetén, várjuk megtisztelő megrendelésüket.

Tisztelettel:

Útéppark Kft.
8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.
Adószám: 24105099-2-07
K&H: 10200232-29373817-00000000

Böröcz László
ügyvezető

€ 13.202.111 + ÁFA

Balatonakali
Berkenye köz járda felújítási munkák (71-es út és Orgona utca között, 100m x 2,8m)

Ssz.	Tétel megnevezése	Egy.	Mennyiség	Egységár	Díj
1	Polleroszlopok bontása	db	8,00	5 000 Ft	40 000 Ft
2	Aszfaltburkolat bontása, rakodása csatlakozási helyeken mindkét végén	m^3	2,00	12 000 Ft	24 000 Ft
3	Földkiszedés csatlakozási helyeken 20cm vastagságban	m^3	4,00	3 500 Ft	14 000 Ft
4	Kerti szegély építése mindkét oldalra	m	206,00	7 000 Ft	1 442 000 Ft
5	M56 útalap építése csatlakozásoknál 20cm vastagságban	m^3	3,00	9 000 Ft	27 000 Ft
6	M22 útalap építése kiegyenlítő rétegként átlagosan 5cm vastagságban teljes felületen	m^3	14,00	9 500 Ft	133 000 Ft
7	LEIER Taverna mogyoró típusú térkőből burkolat építése 6cm vastagságban, 3cm vtg 2/4 ágyazatra fektetve	m^2	280,00	7 500 Ft	2 100 000 Ft
8	Padkarendezés helyi földes anyagból szegélyek külső oldalán 2-2m szélességben	m^2	400,00	500 Ft	200 000 Ft
9	Polleroszlopok elhelyezése porszórt fém anyagból készítve	db	8,00	18 000 Ft	144 000 Ft

Összesen:	***4 124 000 Ft***
27% ÁFA	***1 113 480 Ft***
Mindösszesen:	***5 237 480 Ft***

Székesfehérvár, 2019. április 03.

Útéppark Kft.
8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.
Adószám: 24105099-2-07
K&H: 10200232-29373817-00000000

Balatonakali
Pacsirta utca járdaburkolat felújítási munkák (71-es út és Kossuth utca között, 110m

Ssz.	Tétel megnevezése	Egy.	Mennyiség	Egységár	Díj
1	Humuszleszedés, elszállítás 10cm vastagságban	m^3	22,00	3 500 Ft	77 000 Ft
2	Földkiszedés 15cm vastagságban, elszállítás	m^3	33,00	3 500 Ft	115 500 Ft
3	Tükörkészítés simítóhengerléssel	m^2	220,00	300 Ft	66 000 Ft
4	Aszfaltburkolat vágása	m	120,00	1 000 Ft	120 000 Ft
5	Aszfaltburkolat bontása, rakodása csatlakozási helyeken valamint az út szélénél végig	m^3	5,00	10 000 Ft	50 000 Ft
6	Támfal építése 71-es úttól kerítés mentén a bal oldalon 40x20x20-as kerítéselemekből, tetején ezen rendszerhez tartozó fedlapokkal	m	12,00	20 000 Ft	240 000 Ft
7	Támfal mögötti terület feltöltése kőanyaggal, tetején 20 cm vastag Ckt réteggel folyamatos, rétegenkénti tömörítéssel.	m^3	8,00	20 000 Ft	160 000 Ft
8	Támfal tetején korlát építése porszórt fémanyagú csövekből	m	12,00	20 000 Ft	240 000 Ft
9	Kerti szegély építése járda belső oldalán, kapubejáróknál süllyesztett szegélyből	m	100,00	7 000 Ft	700 000 Ft
10	Kiemelt szegély építése járda külső oldalán, út mellett 10cm kiállással, kapuknál 2-3cm magasságú kiállással	m	100,00	7 500 Ft	750 000 Ft
11	M56 útalap építése 20cm, kapuknál 10cm vastagságban	m^3	38,50	9 000 Ft	346 500 Ft
12	Ckt alapréteg építése kapuknál 15cm vastagságban	m^3	6,50	20 000 Ft	130 000 Ft
13	LEIER Taverna mogyoró típusú térkőből burkolat építése 6cm vastagságban, 3cm vtg 2/4 ágyazatra fektetve	m^2	192,50	7 500 Ft	1 443 750 Ft
14	Aszfaltburkolat helyreállítása út és kiemelt szegély mentén	m^2	55,00	5 000 Ft	275 000 Ft
15	Padkarendezés helyi földes anyagból kerítés és járda között	m^2	80,00	500 Ft	40 000 Ft
16	Padkaerősítés bazaltmeddő vagy mart aszfalt beépítésével 15cm vastagságban út túlsó oldalán 1,0m szélességben, földkiszedéssel	m^2	100,00	1 500 Ft	150 000 Ft
K	Csapadékvíz elvezetés betonfolyóka beépítésével járda alsó szakaszán a kiemelt szegély külső oldalára a Kossuth utcai árokig vezetve azt.	m	50,00	7 000 Ft	350 000 Ft

Összesen:	***5 253 750 Ft***
27% ÁFA	***1 418 513 Ft***
Mindösszesen:	***6 672 263 Ft***

Székesfehérvár, 2019. április 03.

Útéppark Kft.
8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.
Adószám: 24105099-2-07
H: 10200232-29373817-00000000

Balatonakali
Kultúrház körüli munkák
TÉRKŐ BURKOLAT

Ssz.	Tétel megnevezése	Egy.	Mennyiség	Egységár	Díj
Pihenőpad alatti burkolat építés (teljes kör 2,4m átmérővel) 1DB MENNYISÉGE!!!!!!					
1	Földkiszedés 25cm vastagságban, elszállítás	m^3	1,54	6 000 Ft	9 232 Ft
2	Tükörkészítés simítóhengerléssel	m^2	6,16	600 Ft	3 694 Ft
3	Szegély építése Barabás téglakőből	m	7,85	10 000 Ft	78 538 Ft
4	M56 útalap építése 20cm vastagságban	m^3	1,23	9 000 Ft	11 083 Ft
5	Barabás téglakő térkőből burkolat építése 5cm vastagságban, 3cm vtg 2/4 ágyazatra fektetve	m^2	6,16	10 000 Ft	61 573 Ft
6	Padkarendezés helyi földes anyagból járda belső oldalán	m^2	15,71	500 Ft	7 854 Ft
			Összesen:		***171 974 Ft***
			27% ÁFA		***46 433 Ft***
			Mindösszesen:		***218 407 Ft***

Pihenőpad alatti burkolat építés (fél kör 2,4m átmérővel)					
1	Földkiszedés 25cm vastagságban, elszállítás	m^3	0,77	6 000 Ft	4 616 Ft
2	Tükörkészítés simítóhengerléssel	m^2	3,08	600 Ft	1 847 Ft
3	Szegély építése Barabás téglakőből	m	6,43	10 000 Ft	64 269 Ft
4	M56 útalap építése 20cm vastagságban	m^3	0,62	9 000 Ft	5 542 Ft
5	Barabás téglakő térkőből burkolat építése 5cm vastagságban, 3cm vtg 2/4 ágyazatra fektetve	m^2	3,08	10 000 Ft	30 787 Ft
6	Padkarendezés helyi földes anyagból járda belső oldalán	m^2	12,85	500 Ft	6 427 Ft
			Összesen:		***113 487 Ft***
			27% ÁFA		***30 641 Ft***
			Mindösszesen:		***144 128 Ft***

Épület melletti gyalogos út burkolása (10mx2,0m)					
1	Földkiszedés 25cm vastagságban, elszállítás	m^3	5,50	6 000 Ft	33 000 Ft
2	Tükörkészítés simítóhengerléssel	m^2	22,00	600 Ft	13 200 Ft
3	Kerti szegély építése	m	12,00	7 000 Ft	84 000 Ft
4	M56 útalap építése 20cm vastagságban	m^3	4,40	9 000 Ft	39 600 Ft
5	Barabás téglakő térkőből burkolat építése 5cm vastagságban, 3cm vtg 2/4 ágyazatra fektetve	m^2	20,00	10 000 Ft	200 000 Ft
6	Vízóra akna emelése	db	1,00	50 000 Ft	50 000 Ft
7	Padkarendezés helyi földes anyagból járda belső oldalán	m^2	20,00	500 Ft	10 000 Ft
			Összesen:		***429 800 Ft***
			27% ÁFA		***116 046 Ft***
			Mindösszesen:		***545 846 Ft***

Székesfehérvár, 2019. április 03.

Útéppark Kft.
8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.
Adószám: 24105099-2-07
K&H: 10200232-29373817-00000000

Balatonakali
Liliom utca és temető bejárat közötti lépcső kialakítása 17m hosszon, 2,0m

Ssz.	Tétel megnevezése	Egy.	Mennyiség	Egységár	Díj
1	Ideiglenes forgalomkorlátozási tervek készítése, kiépítése, fenntartása	db	1,00	100 000 Ft	100 000 Ft
2	Humuszréteg leszedése, deponálása a helyszín közelében a későbbi visszaépítéshez 10cm vastagságban	m^3	5,10	6 000 Ft	30 600 Ft
3	Földkiszedés, deponálás az építés közelében a végső tereprendezéshez.	m^3	25,50	6 000 Ft	153 000 Ft
4	Tükörkészítés simítóhengerléssel	m^2	42,50	300 Ft	12 750 Ft
5	Murva alapréteg beépítése 25cm vastagságban, tömörítéssel.	m^3	10,63	9 000 Ft	95 625 Ft
6	D6-os 15/15-ös vasháló elhelyezése betonlemezhez	m^2	42,50	15 000 Ft	637 500 Ft
7	Vasbeton alaplemez készítése C30/37 típusú betonból 15cm vastagságban	m^3	6,38	55 000 Ft	350 625 Ft
8	Kerti szegély fektetése előregyártott 25cm magas elemekből, C12/15 betonba ágyazva, hézagolással lépcsőfoknak és kísérő falnak.	m	114,00	7 500 Ft	855 000 Ft
9	Fektetőágyazat készítése térkőburkolat alá 4cm vastagságban 2/4-es kőanyagból	m^3	1,36	15 000 Ft	20 400 Ft
10	Térkőburkolat készítése 6cm vastag szürke elemekből 10x20-as hasáb forma alkalmazásával	m^2	38,00	6 200 Ft	235 600 Ft
11	Földfeltöltés készítése tömörítéssel falak mellett 60cm vastagságban	m^3	25,00	6 000 Ft	150 000 Ft
12	Korlát készítése porszórt fémszerkezetű anyagból lépcső egyik oldalára	m	18,00	20 000 Ft	360 000 Ft
13	Tereprendezés rézsűkialakítással	m^2	108,00	1 000 Ft	108 000 Ft

Összesen:	***3 109 100 Ft***
27% ÁFA	***839 457 Ft***
Mindösszesen:	***3 948 557 Ft***

Székesfehérvár, 2019. április 03.

Útéppark Kft.
8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.
Adószám: 24105099-2-07
K.H.: 10200232-29373817-00000000